

výzva	SAMRS/2018/SYR/1
projekt	SAMRS/2018/SYR/1/9

ROZPOČET						SPOLU				ROK 1		ROK 2		ROK 3	
akt	Číslo	Skupina položiek / položka / podpoložka	Jednotka	EUR/jednotka	Počet jednotiek	EUR	Subjekt	Komentár k rozpočtovej položke		Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR	Počet jednotiek	EUR
A															
A		<b>NÁKLADY SPOLU</b>				<b>206316</b>					<b>198554</b>		<b>#ODKAZ!</b>		<b>#ODKAZ!</b>
A		financované ODA			96,94%	200000									
A		spolufinancovanie KON			3,06%	6316									
A															
###		<b>1. PRIAME NÁKLADY</b>				<b>201914</b>					<b>198554</b>		<b>#ODKAZ!</b>		<b>0,00</b>
###	<b>1.1.</b>	<b>NÁKLADY NA AKTIVITY PROJEKTU</b>				<b>201914</b>					<b>198554</b>		<b>#ODKAZ!</b>		<b>0,00</b>
A	1.1.1.	Osobné náklady na odborný personál				12000					12000		0,00		0,00
A	1.1.1.01.	Terénny pracovník	osobodeň	100,0	120,00	12000	Prijímateľ	Prvých 8 mesiacov projektu = 1/2 úväzok = 21 dní * 8 mesiacov = 168 dní/2 = 84 osobodní Posledné 4 mesiace projektu = cca 1/2 úväzok = 21 dní * 4 mesiace = 84 dní / 2 = 42 SPOLU = 84 + 42 = 126 osobodní - po konzultácii s projektovým partnerom a terénnym pracovníkom bolo číslo znížené na 120 osobodní.		120,00	12000		0,00		0,00
N	1.1.1.2.	Cestovné náhrady a stravné								0	0		0,00		0,00
N	1.1.1.2.01.					0				0	0				
###	1.1.1.3.	Ostatné služby				5300					5300		#ODKAZ!		0,00
A	1.1.1.3.01.	Strážnik/logistický pracovník č. 1	služba/mesiac	300,0	7,00	2100	Partner	Doba realizácie výstavby, resp. obnovy studní v obci Bozan bude 7 mesiacov. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebná prítomnosť strážníka/logistického pracovníka počas celej vyššie uvedenej doby		7,00	2100		0,00		0,00
A	1.1.1.3.02.	Strážnik/logistický pracovník 2	služba/mesiac	300,0	7,00	2100	Partner	Doba realizácie výstavby, resp. obnovy studní v obci Bozan bude 7 mesiacov. Pre úspešnú realizáciu projektu je potrebná prítomnosť strážníka/logistického pracovníka počas celej vyššie uvedenej doby		7,00	2100		0,00		0,00
A	1.1.1.3.03.	Advokát	služba/mesiac	500,0	1,00	500	Partner	Právne poradenstvo a získanie potrebných povolení bude potrebné realizovať iba v priebehu 1. mesiaca realizácie projektu		1,00	500		0,00		0,00
A	1.1.1.3.04.	Školiteľ 1	školenie	150,0	2	300	Partner	V rámci projektu sa počíta s realizáciou 2 prednášok na tému ochany vodných zdrojov zo strany miestnej komunity v obci Bozan		2,00	300		0,00		0,00
	1.1.1.3.05.	Školiteľ 2	školenie	150,0	2	300	Partner	V rámci projektu sa počíta s realizáciou 2 prednášok na tému podpory poľnohospodárskych a chovateľských pre komunitu v obci Bozan		2,00	300		0,00		
A	1.1.1.4.	Dlhodobý majetok a infraštruktúra (pozemky a stavby)				162173					158813		0,00		0,00
A	1.1.1.4.1.	Stuďňa č. 1	zariadenie			45715				1,00	44875		0,00		0,00
	1.1.1.4.2.	Stuďňa č. 2	zariadenie			45366				1,00	44526		0,00		
	1.1.1.4.3.	Stuďňa č. 3	zariadenie			47092				1,00	46252		0,00		
	1.1.1.4.4.	Stuďňa č. 4 (obnova)	zariadenie			24000				1,00	23160		0,00		
A	1.1.1.5.	Osobné náklady na riadenie projektu				16128					16128		0,00		0,00
	1.1.1.5.01.	Projektový manažér	osobodeň	96,0	105,00	10080	Prijímateľ	Prvých 8 mesiacov projektu = 1/2 úväzok = 21 dní * 8 mesiacov = 168 dní/2 = 84 osobodní Posledné 4 mesiace projektu = 1/4 úväzok = 21 dní * 4 mesiace = 84 dní / 4 = 21 SPOLU = 84 + 21 = 105 osobodní		96,00	10080		0,00		
	1.1.1.5.02.	Finančný manažér	osobodeň	96,0	63,00	6048	Prijímateľ	1/4 úväzok = 21 dní * 12 mesiacov = 252 dní / 4 = 63 osobodní		96,00	6048		0,00		
	1.1.1.5.03.														
A	1.1.1.6.	Cestovné náhrady a stravné na riadenie projektu				6313					6313		0,00		0,00
	1.1.1.6.01.	Splatočná letenka Viedeň - Erbil (projektový manažér)	kus	600,0	3,00	1800				3,00	1800				
	1.1.1.6.02.	Splatočná letenka Viedeň - Erbil (PR manažér)	kus	600,0	2,00	1200				2,00	1200				
	1.1.1.6.03.	Cestovné náhrady za zahraničnú služobnú cestu - Irak (projektový manažér)	osobodeň	35,0	15,00	525				15,00	525				
	1.1.1.6.04.	Cestovné náhrady za zahraničnú služobnú cestu - Irak (PR manažér)	osobodeň	35,0	10,00	350				10,00	350				
	1.1.1.6.05.	Cestovné poistenie (projektový manažér)	osobodeň	3,5	15,00	53				15,00	53				
	1.1.1.6.06.	Cestovné poistenie (PR manažér)	osobodeň	3,5	10,00	35				10,00	35				

N	1.1.6.07.	Ubytovanie počas zahraničnej služobnej cesty - Irak (projektový manažér)	osobonoc	70,0	15,00	1050				15,00	1050				
	1.1.6.08.	Ubytovanie počas zahraničnej služobnej cesty - Irak (PR manažér)	osobonoc	70,0	10,00	700				10,00	700				
	1.1.6.09.	Transport na trase Erbil - Duhok (a späť)	cesta	100,0	6,00	600				6,00	600				
					0,00	0							0,00		0,00
###		<b>2.NEPRIAME NÁKLADY</b>			<b>2,13%</b>	<b>4402</b>				<b>0</b>			<b>#ODKAZ!</b>		<b>#ODKAZ!</b>
###	<b>2.1.</b>	<b>NEPRIAME NÁKLADY PROJEKTU</b>				<b>4402</b>				<b>0</b>			<b>#ODKAZ!</b>		<b>#ODKAZ!</b>
###	<b>2.1.1.</b>	<b>Režijné náklady prijimateľa</b>				<b>4402</b>							<b>#ODKAZ!</b>		<b>#ODKAZ!</b>
	2.1.1.01.	Režijné náklady				4402	Prijímateľ			12,00	0				
N	<b>2.1.2.</b>	<b>Režijné náklady partnera</b>				<b>0</b>				<b>0</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
N	2.1.2.01.				0	0					0		0,00		0,00