Cislo zmluvy: 051026/2020-INPO

Zmluva o dielo

»Odstranenie zatekania do klenieb suterénu pod severnym dvorom objektu Prazska ¢.1¢

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zékonnik*)

Objednavatel’:
Nazov: Ministerstvo zahrani¢nych veci a europskych zalezitosti Slovenskej
republiky
Sidlo: Hlboka cesta 2, 833 36 Bratislava
zastlipeny: Ing. Ivana Cermékova
riaditel’ka finan¢ného odboru
Ing. Eva Bezakova,
riaditel’ka odboru investicii, nehnutel'nosti a sluzieb
1CO: 00699021
DIC:
IC DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):

(d’alej len ,,objednavatel™)
a
Zhotovitel’:

Obchodné meno: Leroto s.r.o.
Sidlo/miesto podnikania: Hany Melickovej 15/A
Konajuci/zastupeny: Francek Vladimir
1CO: 51632381

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT(BIC):

zapisany v

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(objednavatel’ a zhotovitel’ d’alej spolu len ,,zmluvné strany* alebo jednotlivo len ,,zmluvna
strana“)

uzatvaraju tato zmluvu o dielo (d’alej len ,,zmluva®):
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1.2

Clanok 1
Uvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvaraju tato zmluvu v stlade s § 5 ods. 4 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom obstaravani*) formou zakazky s nizkou hodnotou. s
nazvom ,,Odstranenie zatekania do klenieb suterénu pod severnym dvorom objektu Prazska
¢.1«

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze:

a)

b)

sa oboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti stvisiace s realizdciou predmetu
tejto zmluvy a st mu zname vSetky technické, kvalitativne a kvantitativne podmienky
vykonania diela,

riadne sa oboznamil so vSetkou dokumentaciou Specifikujicou poziadavky na vykonanie
diela, ako aj s faktickym stavom pozemku, na ktorom sa ma dielo vykonat’,

predmet tejto zmluvy je mu jasny a na zaklade svojej odbornej spdsobilosti, technického
vybavenia a persondlu, ktory ma k dispozicii, je schopny ho vykonat riadne, vcas,
kompletne ana pozadovanej odbornej trovni v sulade s touto zmluvou a vsetkymi jej
prilohami, s technologickymi predpismi a postupmi vyrobcov zabudovanych zariadeni a
pouzitych stavebnych vyrobkov, ako aj prisluSnymi pravnymi predpismi, najmé zakonom
¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,stavebny zdkon®), zdkonom ¢. 124/2006 Z. z. o
bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni
neskorsich predpisov, pravnymi predpismi a technickymi normami upravujucimi postupy
a poziadavky na kvalitu v stavebnictve; v pripade akychkol'vek zmien legislativy alebo
technickych noriem sa zhotovitel' zavdzuje vykonat’ dielo v sulade s pravnymi predpismi
a technickymi normami platnymi a u¢innymi v ¢ase odovzdania diela.

1.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze ku diu uzavretia tejto zmluvy si mu znami nasledovni
subdodavatelia, ktori sa budll podielat’ na plneni predmetu tejto zmluvy:

Obchodné meno: Tomas Zarnovi¢an - IZOLZAR
Sidlo/miesto podnikania: Horné Hamre 486, Horné Hamre 966 71
ICO: 43525113

Percentudlny podiel z hodnoty plnenia: 17%

Osoba opravnena konat’ za/v mene subdodévatel’a:
Meno a priezvisko: Tomas Zarnovican
Adresa pobytu:

Datum narodenia:
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1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel’ sa zavidzuje oznamit’ objednavatel'ovi aktikol'vek zmenu tdajov kazdého svojho
subdodavatela podiel'ajiceho sa na plneni predmetu tejto zmluvy, a to najneskér do 5
pracovnych dni pred diiom vykonania takej zmeny.

Zhotovitel je pocas trvania tejto zmluvy opravneny zmenit’ alebo pribrat’ (d’alej spolocne ako
»zmena“) subdodavatela, priCom subdodavatel’, ktorého sa navrh na zmenu tyka musi byt’
zapisany v registri partnerov verejného sektora podla § 11 ods. 1 zdkona o verejnom
obstaravani, ak sa nan takd povinnost vztahuje. Zhotovitel' je povinny objednavatelovi
najneskor 5 kalendarnych dni pred datumom, odkedy sa subdodédvatel za¢ne podielat’ na
plneni predmetu tejto zmluvy, predlozit’ pisomné oznamenie o zmene subdodéavatel’a, ktoré
bude obsahovat’ udaje minimalne v rozsahu: obchodné meno, sidlo/miesto podnikania, 1CO,
percentualny podiel z hodnoty plnenia a tidaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

Zhotovitel’ je povinny, ak sa nan takd povinnost’ vzt'ahuje, byt pocas trvania tejto zmluvy
v sulade sustanovenim § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstardvani zapisany v registri
partnerov verejného sektora podl'a prislusnych ustanoveni zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni zdkona ¢.
38/2017 Z. z.

Zhotovitel’ sa pri plneni tejto zmluvy zavidzuje vyuzivat’ iba takych subdodéavatel'ov, ktori su
riadne zapisani v registri partnerov verejného sektory, ak sa nich takéato povinnost’ vzt'ahuje.

Clanok 2
Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje ndklady ana svoje nebezpeCenstvo za podmienok
dohodnutych v tejto zmluve pre objednévatela zhotovit' dielo ,,Odstrdnenie zatekania do
klenieb suterénu pod severnym dvorom objektu Prazské ¢.1 (dalej ako ,,dielo®).

Dielo bude vykonané podla projektovej dokumentéacie ,,Odstranenie zatekania vody do
klenieb suterénu pod severnym dvorom objektu Prazska ¢.1%, jul 2019, zhotovitel’ Ing. Vlasta
ViglaSova, autorizovany inZinier SKSI v d’alSom texte spolocne oznafované aj ako ,,projekt
diela®.

Predmetom tejto zmluvy a zavazkom zhotovitel’a pri zhotovovani diela uvedeného v bode 2.1
st aj d’alSie plnenia zhotovitel’a, a to najma:

a) povolenie, zriadenie, prevadzkovanie, Gidrzba a likvidacia zariadenia staveniska v stilade
s prislusnymi ustanoveniami stavebného zakona, suvisiacimi vSeobecne zavidznymi
pravnymi predpismi a prisluSnymi technickymi normami,

b) vedenie stavebného dennika podla ustanovenia § 46d stavebného zakona v stlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

c) nakladanie s odpadmi vzniknutymi v suvislosti so zhotovovanim diela vratane ich
likvidacie v sulade s prisluSnymi vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi,

d) fyzické vytyCenie priebehov podzemnych inzinierskych sieti suvisiacich so
zhotovovanim diela v teréne na stavenisku dotknutom realizaciou stavby,
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2.4

2.5

2.6

9)

h)

)

K)

0)

obstaranie a predlozenie dokladov o kvalite materidlov, vyrobkov a konstrukcii
zabudovanych do diela a pouzitych v rdmci zhotovovania diela, ako jeho sucast, v
sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

vykonanie kvalitativnych skuSok a revizii predpisanych projektom diela, prislusnymi
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

obstaranie a predlozenie protokolov o vykonani skuSok arevizii vyzadovanych
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,

zabezpecenie bezpecnosti staveniska, v pripade potreby aj jeho strazenim,

udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku a v jeho okoli, v pracovnom pase mimo
staveniska a v jeho okoli a na pristupovych komunikéciach,

uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti zhotovitela za Skodu sposobenu pri
zhotovovani diela pocas celého obdobia jej zhotovovania (d’alej len ,,zmluva o poisteni
zodpovednosti za Skodu*),

rozmiestnenie, udrzba, manipuldcia a likvidacia docasného dopravného znacenia,
V pripade, ze bude potrebné,

zhotovenie projektu skuto¢ného vyhotovenia diela Vv stlade so stavom diela po jeho
riadnom zhotoveni, vratane jeho potvrdenia odborne spdsobilymi osobami zhotovitel’a,

zhotovenie projektu skutocného vyhotovenia diela Vv stlade so stavom diela po jeho
riadnom zhotoveni, vratane jeho potvrdenia odborne sposobilymi osobami zhotovitel’a,

predlozenie harmonogramu zhotovenia diela (d’alej aj ,,harmonogram*) pri prevzati
staveniska od objedndvatela, Vv rozsahu podla bodu 4.4 a pocas zhotovovania diela
predkladanie ndvrhov na jeho pripadnt aktualizdciu podla realneho stavu zhotovenia
diela,

d’alsie ¢innosti a povinnosti suvisiace so zhotovenim diela, ktoré vyplyvaji zo vSeobecne
zavéaznych pravnych predpisov.

Rozsah, parametre, objemy a kvalita diela uvedeného v bode 2.1 az 2.3 st zavdzne stanovené
touto zmluvou a

a)
b)

textovou a vykresovou Cast'ou projektu diela,

typmi materidlov, vyrobkov, zariadeni, konStrukcii, pripadne inych dodavok, prac

avykonov definovanych v projekte diela, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto zmluvy
a v rozpocte diela, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo, po jeho riadnom a v¢asnom zhotoveni od zhotovitel'a za
podmienok uvedenych v ¢lanku 9 prevziat’ a v sulade s ustanoveniami ¢lanku 5 a 6 zaplatit’
zhotovitel'ovi cenu za jeho zhotovenie.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze ak sa v zmluve pouziva pojem dielo
rozumeju sa nim aj vSetky plnenia uvedené v bode 2.3.

4/ 16



3.1
3.2

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Clanok 3
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

V sulade s § 542 Obchodného zékonnika je vlastnikom vykonavaného diela objednavatel’.

Momentom protokolarneho prevzatia diela prechadza nebezpecenstvo Skody na diele na
objednavatel’a; dovtedy znasa nebezpecenstvo Skody na vykonavanom diele zhotovitel’.

Clanok 4
Cas plnenia

Zhotovitel realizuje dielo v nasledujucich lehotach:

a) zacatie zhotovovania diela: dilom prevzatia staveniska od objednavatela, za podmienok
uvedenych v ¢lanku 7,

b) ukoncenie zhotovovania a odovzdanie diela: do 8 kalendarnych tyzdiiov odo dina
prevzatia staveniska od objednavatel’a,

Zhotovitel za¢ne so zhotovovanim diela diilom, v ktorom objednévatel’, po splneni podmienok
uvedenych v bode 7.4, odovzda zhotovitel'ovi stavenisko a zhotovitel' ho od objednavatel’a
preberie v rozsahu a za podmienok uvedenych v ¢lanku 7. Tymto dilom zac¢ne sucasne plynat
lehota na zhotovenie diela.

Zhotovitel ukon¢i zhotovovanie diela po predchadzajucom splneni vSetkych svojich zadvizkov
uvedenych v tejto zmluve, najneskdr v posledny den lehoty na zhotovenie diela podl'a bodu
4.1 pism. b).

Zhotovitel sa bude pri zhotovovani diela riadit harmonogramom, ktory v ¢leneni na
jednotlivé kalendarne tyzdne urcuje, kedy buda vykondvané a ukoncené hlavné ¢innosti.

V pripade vyskytu neocakavanych skutocnosti, ktoré neboli zohladnené v projekte diela
(napr. vyskyt podzemnej vody v mieste stavby, objavenie archeologického nalezu) a ktoré
budi mat’ vplyv na lehotu dokoncenia diela, zmluvné strany zodpovedajiicim spdsobom
upravia termin zhotovenia diela podl'a bodu 4.1 a harmonogram formou pisomného dodatku
k tejto zmluve.

Zhotovitel bude zhotovovat' dielo v priebehu lehoty na jeho zhotovenie v sutlade
s harmonogramom tak, aby dielo bolo zhotovené v lehote uvedenej v bode 4.1 pism. b).

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo preruSit prace na zhotovovani diela, najmé v pripade
prijimania navStev a konania konferencii v areali objednavatela. O dobu, pocas ktorej boli
prace prerusené v zmysle tohto bodu, sa predlzuje termin na zhotovenie diela stanoveny
v stlade s touto zmluvou a harmonogramom. Harmonogram moézu zmluvné strany zmenit
dohodou aj v inych pripadoch ako st uvedené v bode 4.5, 4.6 av prvej vete bodu 4.7, ak
ostane zachovana lehota na zhotovenie diela uvedena v bode 4.1 pism. b) a to formou zapisu
Vv stavebnom denniku.

Zhotovitel je povinny vypratat’ a vycistit’ stavenisko a odovzdat’ ho objednéavatelovi v lehote
do 5 pracovnych dni odo dina odovzdania diela podrl'a ¢lanku 9.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

Clanok 5
Cena za dielo

Za zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté dielo, riadne zhotovené podla
projektu stavby a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi
cenu dohodnutt v sulade s § 546 ods. 1 Obchodného zakonnika a zakona NR SR ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, ako cenu maximalnu,

vo vyske 38 676,51 eur bez DPH
(slovom: tridsat'osem tisic Sest’sto sedemdesiatSest’, patdesiatjeden centov bez DPH) za dielo,

K cene bude uétovana DPH podla platnych a Géinnych pravnych predpisov. Ak sa vsak
zhotovitel’, ktory v momente uzavretia tejto zmluvy nie je platitelom DPH, stane po uzavreti
tejto zmluvy platitelom DPH, cena diela uvedend v tomto bode sa bude povazovat’ uz za cenu
s DPH, a to od vzniku povinnosti zhotovitel'a odvadzat DPH.

Vyska ceny za dielo uvedend v bode 5.1, je urCend na zaklade av stlade so zaviznym
rozpoctom diela.

V cene za dielo uvedenej v bode 5.1 st zahrnuté vsetky ndklady zhotovitel'a suvisiace
s kompletnym vykonanim diela, splnenim v$etkych jeho zmluvnych zaviazkov a odovzdanim
diela objednavatelovi. Do ceny st zahrnuté aj ndklady vynaloZené na pripadné uhrady
spravnych a miestnych poplatkov vyrubenych v stvislosti s rozkopavkami a rozmiestnenim
docasného dopravného znacenia.

K navyseniu dohodnutej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1 moze dojst’ len v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani, a to formou pisomného dodatku k zmluve.

Znizit cenu uvedent v bode 5.1 o ceny prac, ktoré nemaji byt vykonané, je mozné Vv sulade
so zakonom o verejnom obstaravani a na zdklade pisomnej poziadavky objedndvatela a
uzatvorené¢ho pisomného dodatku k tejto zmluve, priCom cena uvedend v bode 5.1 sa znizi
0 sucet cien jednotlivych poloZiek tychto nevykonanych prac uvedenych v rozpocte diela.

Zhotovitel' sa v procese verejného obstardvania zdkazky na zhotovenie diela oboznamil
srozpo¢tom diela, projektom diela asvojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, Ze
V rozpocte diela su zahrnuté vSetky prace, vykony a materialy potrebné na zhotovenie diela
podrla projektu diela a podl'a tejto zmluvy. AK v priebehu realizacie diela zhotovitel’ zisti, Ze
su na splnenie predmetu zmluvy potrebné d’alSie prace, vykony alebo materialy, ktoré nie st
uvedené v rozpocte diela a vyplyvaju z projektu diela alebo z tejto zmluvy, zavizuje sa ich
riadne a odborne vykonat’ a poskytnit’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo.

Clanok 6
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi v priebehu zhotovovania stavby preddavok z ceny za
dielo.

Uttovanie a platenie vykonaného, odovzdaného a objednavatelom prebratého plnenia
zhotovitel'a sa uskutocni po jeho odovzdani t.j. po ispeSnom ukonceni preberacieho konania

6/ 16



6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

7.1

dokoncenej stavby na zéklade stupisu vykonanych prac podpisaného opravnenymi osobami
zmluvnych stran.

Prilohou faktary bude oceneny polozkovy stpis vykonanych prac na diele, podpisany
opravnenymi osobami zmluvnych stran.

Faktra musi spifiat’ vetky naleZitosti uréené prislusnymi pravnymi predpismi a musi byt
Vv stlade s touto zmluvou, v opacnom pripade je objednavatel’ opravneny vratit’ zhotovitelovi
faktiru na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktary prestava plynut’ jej lehota splatnosti;
nova lehota splatnosti za¢ne plynit odo diia dorucenia riadne prepracovanej faktary
objednavatel'ovi. Na ucely tejto zmluvy faktra nie je v stilade so zmluvou aj Vv pripade, ak
s nou nebola sucasne dorucena priloha uvedena v bode 6.3.

Okrem naleZitosti podla bodov 6.3 a 6.4 je zhotovitel' povinny vo fakture uviest’ svoje ICO,
DIC, IC DPH ak mu bolo pridelené, alebo tidaje tymto udajom ekvivalentné v krajine sidla
zhotovitela, svoje obchodné meno, a nazov banky, jej kod SWIFT/BIC, postovu adresu sidla
pobocky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet, na ktory objednédvatel’ uhradi fakturovanu
sumu, a Cislo takého bankového uctu vo formate IBAN a kéd SWIFT/BIC. V pripade, ak z
technickych dévodov nebude mdct’ zhotovitel’ informacie podl'a tohto bodu na faktare uviest’,
uvedie tieto informacie v prilohe faktiry.

Zhotovitel' nie je opravneny v polozkovom supise prac a vykonov prekrocit maximalne
mnoZstva mernych jednotiek jednotlivych poloziek uvedenych v rozpocte diela. Objednavatel
je opravneny polozkovy stpis prac a vykonov predlozeny zhotovitelom na odsuhlasenie
vratit’ zhotovitel'ovi na prepracovanie, ak rozsah v nom uvedenych prac nebude zodpovedat’
projektu diela, skuto¢ne vykonanym pracam, alebo rozpoctu diela. V takomto pripade je
zhotovitel’ povinny predlozit’ objednédvatel'ovi prepracovany polozkovy supis prac a vykonov,
upraveny v stlade s pripomienkami objednévatel’a.

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze po Uhrade faktiry, predlozenej zhotovitel'om
objednavatel'ovi na tthradu podl’a bodu 6.4, budu povazované vSetky pohladavky zhotovitel’a
voci objednavatelovi za vysporiadané.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna ich dorucenia objednévatelovi. Objednavatel
uhradi fakturovani sumu bankovym prevodom na bankovy Ucet zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy. Zhotovitel’ nie je oprdvneny pozadovat’ zaplatenie na iny bankovy
ucet. K zmene bankového Uctu, na ktory bude objednéavatel’ uhradzat’ fakturované sumy moze
dojst’ iba uzavretim dodatku k tejto zmluve.

Fakturovana suma sa povazuje za uhradent diiom odpisania fakturovanej sumy z bankového
uctu objednavatela v prospech bankového uctu zhotovitel’a.

Clanok 7
Odovzdanie a prevzatie staveniska a spolupdésobenie objednavatel’a

Pocas zhotovovania diela poskytne objednavatel' zhotovitel'ovi nevyhnutné spolupdsobenie
spocivajice v

odovzdani staveniska a d’alSich nalezitosti potrebnych pre zhotovenie diela v rozsahu uvedenom v

bode 7.2 a 7.3,
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7.2 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi v mieste budiceho zhotovenia diela stavenisko v den
a hodinu, ktoré si dohodnu. Ak neddjde k dohode na dni a hodine prevzatia staveniska , diom
prevzatia staveniska je siedmy den po nadobudnuti Gcinnosti tejto zmluvy so zaciatkom o
9,00 hod. v mieste zhotovovania stavby.

7.3 Sucasne s odovzdanim staveniska podl'a bodu 7.2 odovzda objednavatel’ zhotovitel'ovi:

original projektu diela v jednom tlacenom vyhotoveni a zaroven v elektronickej podobe
na ucely vypracovania projektu skutocné¢ho vyhotovenia diela.

7.4 K zacatiu aktu odovzdania a prevzatia staveniska podl'a bodu 7.2 je zhotovitel' povinny
predlozit’ objednavatel'ovi:

a) jedno vyhotovenie zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu, alebo jej overenu kopiu
v zmysle bodu 2.3 j),
b) harmonogram prac v zmysle bodu 2.3 n)

7.5 Splnenim zéavizkov objedndvatela uvedenych v bode 7.2 a 7.3 a zavdzkov zhotovitel'a
uvedenych v bode 7.4 sa stavenisko povazuje zo strany objednavatela za odovzdané a zo
strany zhotovitel'a za prevzaté. O tejto skutocnosti sa na stavenisku vyhotovi zapisnica, ktori
podpiSu opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Clanok 8
DalSie zaviazky zhotovitel’a suvisiace so zhotovovanim diela

8.1 Zhotovitel je povinny pred za¢atim zhotovovania diela:

zabezpecit’ povolenia alebo suhlasy prislusnych organov, zvlaStnym uzivanim komunikacii,
dopravnym zna¢enim, prepravnymi trasami a nakladanim s odpadmi,

8.2 Pocas zhotovovania diela je zhotovitel’ povinny:

a) viest’ na stavbe stavebny dennik v stlade s ustanovenim § 46d stavebného zakona
a ustanovenim § 28 vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €.
453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona,

b) vykonavat opatrenia zamedzujiice vzniku poskodenia inzinierskych sieti; v opa¢nom
pripade zodpoveda za ich poSkodenie,

c) zhotovit dielo podl'a projektu diela, tejto zmluvy, platnych a G¢innych pravnych noriem,
STN a inych technickych predpisov,

d) upozornit objednavatela na pripadné chyby v projekte diela; v opacnom pripade
zodpoveda za Skody vzniknuté z titulu takychto chyb,

e) pouzit na zhotovovanie diela material, vyrobky a konstrukcie, kvalitativne
zodpovedajuce projektu diela, prislusSnym pravnym normdm, STN, inym technickym
predpisom, nezat'azené pravami tretich osob a pred ich zabudovanim do diela predkladat’
objednavatel'ovi doklady o ich kvalite,
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8.3

9)

h)

)

k)

a)

nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, Zivot alebo bezpecnost o0sdb, sposobil
Skodu na majetku, pripadne ktorymi by porusil pravny alebo technicky predpis,

oznamit’ objedndvatel'ovi najneskér 24 hodin vopred termin vykonania skusky, alebo v
tom istom termine vyzvat objednavatela ku kontrole prac, ktoré maju byt dal$im
postupom zakryté alebo sa stani nepristupnymi, v opacnom pripade je povinny na
poziadanie objednavatel’a prislusnu skusky opakovat’, alebo zakryté prace odokryt na
vlastné naklady,

pocas sviatkov, dni pracovného pokoja a vikendov vykonévat’ iba prace so zniZzenou
hlu¢nostou,

zabezpecit’ ucast’ nim poverenych 0sob pri vykone stavebného dozoru objednavatel’a,

urobit’ okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad v zhotovovani diela
zistenych objednavatel'om alebo projektantom,

zachovavat’ Cistotu a poriadok na stavenisku, v jeho bezprostrednom okoli a na
pristupovych komunikaciach,

zabezpecit’ jednotlivé pracoviskd staveniska proti moznosti vzniku Urazu alebo Skody
pocas vykonavania prac, ako aj po ukonceni kazdej pracovnej zmeny,

pisomne informovat’ objedndvatela o vzniku akejkol'vek udalosti, braniacej alebo
stazujucej zhotovovat’ dielo a 0 poistnej udalosti,

zabezpecovat’ bezpecnost’ staveniska, v pripade potreby aj jeho straZenim,
vytvorit’ podmienky na vykon Statneho stavebného dohladu,

na ucely povolenia vstupu 0s6b do aredlu objednavatela oznamit’ objednédvatel'ovi tidaje
pracovnikov, ktoré sa budu podiel'at’ na zhotovovani diela v rozsahu meno a priezvisko,
datum narodenia, Cislo obc¢ianskeho preukazu, adresa trvalého bydliska ato v lehote
minimalne 7 pracovnych dni pred vstupom tychto oséb do arealu objednévatel’a,

na ucely povolenia vjazdu vozidiel do aredlu objednavatela oznamit’ objednavatelovi
ECV, farbu a typ kazdého vozidla, ktoré bude vyuzité pri zhotovovani diela, a to v lehote
minimalne 3 pracovnych dni pred vjazdom tychto vozidiel do aredlu objednavatela,

dorucit’ objednavatel'ovi sprievodny list nebezpecného odpadu a vazny listok odpadu do 3
pracovnych dni odo dna prevzatia odpadu, ktory vznikol pri alebo v suvislosti s
vykonéavanim diela.

Pocas zhotovovania diela zhotovitel' zodpoveda za:

a)

b)
c)

ochranu zdravia a bezpec¢nost’ svojich pracovnikov a ostatnych fyzickych osob opravnene
sa zdrzujucich na stavenisku,

presné vytycenie vSetkych objektov,

spravnost’ umiestnenia, polohu, rozmery, smery, vysky a kvalitu zhotovovaného diela.

8.4 Zhotovitel nie je opravneny vykonat Ziadnu zmenu v zhotovovani diela bez
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

9.3

predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatel’a a projektanta a dodatku k tejto zmluve,
ktorym dojde k prislusnej zmene diela, pricom vSetky zmeny materidlov, vyrobkov
a konstrukeii a iné zmeny diela musia kvalitativne a technicky zodpovedat’ projektu diela.

Zhotovitel je povinny postupovat v sulade s harmonogramom. NedodrZiavanie
harmonogramu napriek predchadzajicemu upozorneniu zo strany objedndvatela bude
povazované za zavazné porusenie zaviazkov zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy.

Objednavatel’a pri plneni tejto zmluvy zastupuje opravnena osoba objednavatel’a vo veciach
realizacnych a technickych a opravnena osoba objednavatela Ing. E. Bezakova, Ing. I
Cermakova vo veciach zmluvnych. Objednavatel je opravneny kedykol'vek zmenit
opravnené osoby objednavatela. Tato zmena je UCinnd okamihom kedy ddjde pisomné
oznamenie o tejto zmene zhotovitel'ovi.

Opravnena osoba objednavatela vo veciach realiza¢nych a technickych je opravnena v ramci
plnenia tejto zmluvy podpisovat’ a preberat’ pisomnosti vo veciach tykajucich sa zhotovenia
diela, podpisovat supisy vykonanych prac, protokol o odovzdani staveniska, protokol
0 odovzdani aprevzati diela a vykonavat zdpisy v stavebnom denniku a koordinovat’
inziniersko-realiza¢nt ¢innost’ medzi objednévatel'om, projektantom, zhotovitel'om.

Oprévnena osoba objednavatela vo veciach zmluvnych je opravnend preberat’ pisomnosti vo
veciach zmluvnych a viest’ rokovania vo veci zmeny tejto zmluvy. Uzatvorit” dodatok k tejto
zmluve alebo urobit’ tkon smerujtci k jej ukonceniu, najmé podat’ vypoved alebo od tejto
zmluvy odstlpit, je opravnena iba na zaklade osobitného splnomocnenia alebo poverenia
objednévatela.

Pri zhotoveni diela zhotovitela zastupuje Mgr. V. Francek a funkciu stavbyveduceho
vykonava.

Clanok 9
Odovzdanie a prevzatie dokon¢eného diela

Odovzdavanie a preberanie dokon¢eného diela po jeho riadnom zhotoveni sa uskuto¢ni naraz
po zhotoveni celého diela v stlade s harmonogramom na preberacom konani, ktoré sa
uskutoéni na zdklade predchadzajicej pisomnej vyzvy zhotovitela adresovanej
objednavatel'ovi. Preberacie konanie za¢ne najneskor v den uplynutia lehoty uvedenej v bode
4.1 pism. b) 0 9,00 hod. v mieste stavby.

Ked zhotovitel’ riadne dokonéi dielo, pripravi ho na odovzdanie a objednavatela pisomne
vyzve na prevzatie riadne dokonceného diela, je objednavatel povinny zvolat’ preberacie
konanie v lehote do 5 dni po obdrzani pisomnej vyzvy zhotovitela.

K zacatiu preberacieho konania riadne zhotoveného diela predlozi zhotovitel' objednavatel'ovi
tieto nalezitosti:

a) projekt skutocného vyhotovenia diela potvrdeny zhotovitel'om, s vyzna¢enim vSetkych
zmien a odchylok zhotoveného diela od projektu diela schvalenych a vykonanych podla
tejto zmluvy, v dvoch tlacenych vyhotoveniach a zaroven v elektronickej podobe,

b) vychodiskové revizne spravy prislusnych zariadeni, vzdy v troch vyhotoveniach,
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

c) protokoly o vykonani kvalitativnych skasok, vzdy v troch vyhotoveniach,
d) stavebny dennik,

e) doklady o uloZeni vyburanej zeminy, stavebnej sute a ostatného stavebného odpadu
vzniknutého v suvislosti so zhotovovanim diela na skladkach, v dvoch vyhotoveniach,

f) doklady o kvalite materialov, vyrobkov, zariadeni a konstrukcii zabudovanych do diela v
stlade s prisluSnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
zvlast v sulade so stavebnym zékonom, zakonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v zneni neskorSich predpisov, zdkonom ¢.264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov a inymi
stvisiacimi pravnymi normami a predpismi, vzdy v troch vyhotoveniach, vratane
zéarucnych listov a navodov na obsluhu,

g) pisomné vyhlasenie zhotovitel'a, ze dielo je zhotovené podl'a vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov, technickych noriem a podl'a projektu diela, pripadne so zmenami
pozadovanymi objednavatel'om pocas jeho zhotovovania.

Zmluvné strany bert na vedomie, ze za riadne zhotovené dielo pripravené zhotovitelom na
odovzdanie objednavatel'ovi sa povazuje dielo, ktoré je zhotovené podla projektu diela
apodla tejto zmluvy, pripadne so zmenami pozadovanymi objedndvatelom pocas jeho
zhotovovania vykonanymi v sulade s touto zmluvou, pricom:

a) dielo nevykazuje ziadne nedorobky a je zhotovené bez vad,
b) zhotovitel’ predlozil k preberaciemu konaniu vsetky nalezitosti uvedené v bode 9.3,

C) pripadné zmeny boli prijaté spdsobom stanovenym v tejto zmluve, t. j. formou
pisomného dodatku so sthlasom projektanta.

Zapis o odovzdani a prevzati riadne dokonéeného diela vyhotovi objednavatel’ v priebehu
preberacieho konania.

Objednavatel
a) neprevezme také dielo, ktoré je zhotovené v rozpore s bodom 9.4 pism. a),

b) nepokracuje v preberacom konani, ak zhotovitel' nepredlozil vsetky naleZitosti uvedené
v bode 9.3.

Ak nastane skutocnost uvedend v bode 9.6, preberacie konanie diela sa zopakuje
Vv ndhradnom termine. O tejto skutoCnosti spiSu zmluvné strany zapisnicu, v Ktorej
objednavatel’ uvedie dovody, pre ktoré pontiknuté dielo neprevzal a podmienky, za ktorych ho
v buducnosti preberie a v ktorej zarovenn zhotovitel uvedie svoje stanovisko k dovodom
neprevzatia ponuknutého diela a po dohode s objednivatelom aj termin opakovaného
preberacieho konania, ktory nemdze byt dlhsi ako 15 dni od neuspe$ného preberacieho
konania.

Po ukonceni preberacieho konania diela, po vypratani zariadenia staveniska, po predlozeni

dokladov o odovzdani vSetkych ploch uzivanych zhotovitelom ich spravcom, ako aj na
zéklade vysledku z obhliadky vyprataného a vycisteného staveniska, spiSu zmluvné strany
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

zéapisnicu o ukonceni diela. Po jej podpisani zodpovednymi zastupcami zmluvnych stran bude
zhotovitel’ opravneny predlozit’ objednavatelovi fakturu za zhotovené dielo.

Clanok 10
Osobitné ustanovenia

Vlastnikom zhotovovaného diela pocas celej doby jeho zhotovovania zostava objednavatel’.
Prechod vlastnictva k zabudovanym materidlom, konstrukciam, zariadeniam alebo inému
hmotnému majetku na objednédvatel’a nastava momentom, ked’ sa stant sicast’ou stavby.

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky pripadné Skody sposobené objednavatelovi a tretim
osobam, najmi vlastnikom alebo uzivatel'om okolitych nehnutelnosti, pocas zhotovovania
diela, alebo v suvislosti s jeho zhotovovanim vlastnym zavinenim, ako aj za Skody
sposobené osobami, ktoré pouzije na splnenie svojich zaviazkov, vyplyvajicich mu z tejto
zmluvy.

Zhotovitel je do piatich dni od dorucenia vyzvy objednévatel’a povinny predlozenim uradne
overenej kopie poistnej zmluvy a dokladom o zaplateni poistného preukazat platnost’
a ucinnost’ zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to kedykol'vek pocas zhotovovania
diela.

Vsetky pripadné pokuty a sankcie ulozené objednéavatelovi prisluSnymi organmi alebo
finanéné naroky tretich osob vzniknuté v suvislosti so zhotovovanim diela z dovodu
poruSenia povinnosti zhotovitela, je zhotovitel povinny nahradit’ objednavatelovi, ako
zhotovitel'om sposobent skodu vo vyske ulozenej pokuty, sankcie alebo finanéného naroku
v lehote do 10 dni po obdrzani dokladu, ktorym objednavatel preukaze zhotovitelovi
pravoplatné ulozenie pokuty alebo sankcie, pripadne uplatnenie finan¢ného naroku.

Zhotovitel' je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy v pripadoch stanovenych vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel’ ma pravo na odstiipenie od tejto zmluvy:

a) ak tak stanovi vSeobecne zavazny pravny predpis,

b) zhotovitel' porusi zavidzok alebo povinnost” vyplyvajiicu z tejto zmluvy a k naprave
neddjde ani v lehote do 7 dni po pisomnom upozorneni formou zapisu v stavebnom
denniku, zapisom z kontrolného dna alebo osobitnym listom, alebo

c) ak zhotovitel’ porusil povinnost uvedenti v bode 1.5 alebo v bode 1.6 alebo bode 1.7
zmluvy.

Objednavatel’ ma d’alej pravo odstupit’ od tejto zmluvy, ak:
a) je na majetok zhotovitel'a podany navrh na vyhlasenie konkurzu,

b) je na majetok zhotovitel'a zacaté exekuc¢né konanie alebo iny vykon rozhodnutia,
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10.8

10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

€) ak bol na osobu zhotovitela podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez
likvidécie, ako aj v pripade, ak sud zacal voci osobe zhotovitel'a konanie o zruseni
spolo¢nosti podla § 68 ods. 6 Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov,

d) ak je zhotovitel v krize podl'a § 67a Obchodného zakonnika,
e) ak bol na zhotovitel'a podany navrh na povolenie restrukturalizacie,
f) ak bolo na majetok zhotovitel'a zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,

g) ak boli voc¢i zhotovitel'ovi zacaté konania obdobné konaniam podla tohto bodu v
sulade s pravnymi predpismi platnymi v krajine sidla zhotovitel'a, alebo

h) ak objednavatel preukazatelne zisti, Zze sa zhotovitel dopusta nelegalneho
zamestnavania.

Utinky odstipenia nastivaji momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni
druhej zmluvnej strane. Odstupenim od tejto zmluvy nie st dotknuté naroky zmluvnych
stran na nahradu $kody a zaplatenie zmluvnej pokuty.

Ak objednavatel’ za podmienok uvedenych v bode 10.6 a 10.7 vyuzije svoje pravo odstupit’
od tejto zmluvy, je objednavatel povinny zaplatit' zhotovitel'ovi Cast’ ceny za uz podla
odsuhlaseného stpisu vykonanych prac vykonané, odovzdané a prebraté prace a vykony vo
vyske uvedenej v rozpocte diela, priCom na odovzdanie, prevzatie, vyuctovanie a platenie
takychto prac a vykonov sa obdobne uplatnia prislusné ustanovenia tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po zacati zhotovovania diela sa budli kontrolné dni stavby
konat’ pravidelne 1 x tyzdenne, za ucasti zastupcov zhotovitel'a, zastupcov objednavatel’a a
projektanta. V pripade potreby sa objednavatel’ a zhotovitel formou zapisu v stavebnom
denniku dohodnu na zmene v pocte, alebo frekvencii kontrolnych dni.

Zmluvné strany buda vykonavat’ pravne tlkony suvisiace s plnenim tejto zmluvy v pisomne;j
forme adorucovat’ prislusné dokumenty osobne opravnenej osobe podla bodov 8.7
alebo 8.8, postou alebo osobne do podatelne druhej zmluvnej strany, pripadne osobe
opravnenej preberat’ poStu, pricom opravnend osoba podla bodu 8.7 alebo 8.8, podateliia
alebo osoba opravnena preberat’ poStu pisomne potvrdi dorucenie dokumentu.

Pisomnost’ dorucovana postovou sluzbou, kuriérom, alebo osobne sa povazuje za doru¢eni
dilom jej prevzatia adresdtom. Za den dorucenia pisomnosti sa povaZuje aj deni odopretia
prevzatia pisomnosti adresatom. Ak si adresat nevyzdvihne pisomnost’ do piatich dni od
uloZenia na poste, posledny deii tejto lehoty sa povazuje za dent dorucenia, aj ked’ sa adresat
o jej uloZeni na poste nedozvedel. Ak sa pisomnost’ doru¢ovand poStovou sluzbou vrati
odosielatelovi s poznadmkou ,adresat neznamy* alebo s inou obdobnou poznamkou,
povazuje sa pisomnost za doruceni v defl vyznaenia tejto poznamky zo strany
dorucujticeho subjektu. Zmluvné strany nie st opravnené skratit’ odbernti lehotu na mene;j
nez 10 dni.

Zmluvné strany urcuji na ucely pisomnej komunikacie uskutociiovanej spdsobom podla

predchadzajiceho bodu adresy svojich sidiel/miest podnikania uvedené v zahlavi tejto
zmluvy.
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11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

12.1

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’

Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia objednévatel'om, aj ked’
sa stani zjavnymi az po tomto Case, za vady, ktoré vzniknu po jeho prevzati, ak st
spdsobené porusenim povinnosti zhotovitel'a, ako aj za vady diela, ktoré¢ sa vyskytni v
zéarucnej dobe.

Zarucna doba zhotoveného a odovzdaného diela trvd 24 mesiacov od odovzdania diela
podla bodu 9.1.

Zarucna doba zac¢ne plynut’ diiom odovzdania a prevzatia diela podl'a bodu 9.1.

Zhotovitel’ ruci za to, ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej zarucnej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve a zodpovedajice technickym normam a predpisom, ze zhotovené
dielo bude bez vad, ktoré by rusili alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania
k ur¢enym ucelom, teda Ze zhotovené dielo bude mat’ pocas celej zaruénej doby vlastnosti
preukazané zhotovitel'om objednavatel'ovi na Gspesne ukonc¢enom preberacom konani.

Na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela je zhotovitel’ povinny na svoje naklady a
bez zbytoéného odkladu v lehote dohodnutej s objednavatelom a ak neddjde k dohode v
lehote 15 dni od oznamenia vady zhotovitel'ovi, odstranit’ vady, ktoré malo dielo v Case
odovzdania, aj ked’ sa stali zjavnymi az po tomto Case, vady diela vzniknuté po odovzdani,
ak su sposobené porusenim povinnosti zhotovitel'a a vady diela vzniknuté v zaru¢nej dobe,
a to aj v pripade, ak sa domnieva, Ze za reklamované vady nezodpoveda. V takomto pripade
az do doby pravoplatného rozhodnutia sidu o spornej reklamacii znasa néklady na
odstranenie reklamovanych vad zhotovitel’.

Ak sa preukdze zodpovednost zhotovitela za skryté vady diela, je zhotovitel povinny v
stlade s § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika nahradit’ objednavatel'ovi aj pripadnt Skodu.

Ak sa zhotovitel' dostane do omeskania s odstranenim vad diela, objednavatel’ je opravneny
zabezpeCit' ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Néklady, ktoré
objednavatel'ovi vznikni v suavislosti s odstrainovanim vad diela, si je objednavatel
opravneny uplatnit’ u zhotovitel'a a zhotovitel’ je povinny nahradit’ ich objednédvatel'ovi do 3
pracovnych dni od doru€enia pisomnej vyzvy na ich thradu.

Ak zmluva neurcuje inak, pre zodpovednost’ za vady diela a zaruku za akost’ diela platia
ustanovenia Obchodného zakonnika, s vynimkou ustanoveni § 428, § 562 a 441 ods. 1
Obchodného zakonnika, na ktorych vyluceni sa zmluvné strany dohodli.

V pripade, Ze objednavatel’ v sulade stouto zmluvou vyuzije svoje pravo odstapit od
zmluvy, ustanovenia tohto ¢lanku sa primerane uplatnia na zodpovednost' za vady casti
diela, ktord bola v dobe odstupenia od zmluvy uz zhotovena, pri¢om plati, Ze zaru¢na doba
zacne plynit’ dilom odstipenia objednavatel’a od zmluvy.

Clanok 12
Sankcie

Objednavatel’ je opravneny vyuctovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01%
z ceny za dielo bez DPH za kazdy, aj zacaty defi omeskania
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12.2

12.3

12.4

125

13.1

13.2

13.3

134

135

13.6

a) sriadnym dokoncenim diela t. j. s ukonCenim tUspe$ného preberacicho konania
celého diela v termine uvedenom v bode 4.1 b),

b) s vypratanim a vycCistenim staveniska v termine uvedenom v bode 4.8,

c) spredlozenim zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu podl'a bodu 7.4 pism. a)
a/alebo podl'a bodu 10.3.

Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost’ byt zapisany V registri partnerov verejného sektora
podla bodu 1.6, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 200
EUR za kazdy, aj zacaty dent omeskania so splnenim tejto povinnosti.

Lehota splatnosti zmluvnej pokuty ulozenej podla tejto zmluvy je 15 dni od dorucenia
vyzvy na jej zaplatenie zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty uloZenej zhotovitelovi podla tejto zmluvy ho nezbavuje
povinnosti zaplatit’ objednavatel'ovi vSetky Skody v celom rozsahu, ktoré objednavatel'ovi
vznikli zavinenim zhotovitel'a pocas zhotovovania diela, ako aj v stvislosti s omeSkanim
zhotovitela s plnenim zavézkov, ku ktorym sa zhotovitel’ podl’a tejto zmluvy zaviazal.

Ak je objednavatel’ v omeskani so zaplatenim faktury, zhotovitel' je opravneny uctovat
objednavatel'ovi zdkonné iroky z omeskania podl'a platnych pravnych predpisov.

Clanok 13
Zaverefné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost ditom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Prilohami a neoddelite'nou sucast’ou zmluvy su:
a) priloha ¢. 1 textova a vykresova Cast’ ,,projektu diela” — jedno vyhotovenie,
b) priloha €. 2 ,,Rozpocet diela®“, (cenova ponuka).

Pravne vztahy vyslovne touto zmluvou neupravené sa riadia vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi, zvIlast prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika.

Zhotovitel sa zavidzuje bezodkladne informovat’ objednavatel’a o kazdej zmene tykajucej sa
plnenia predmetu tejto zmluvy alebo o okolnostiach, ktoré mézu ohrozit’ plnenie predmetu
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa zavdzujl, Ze sa pokusia urovnat’ vSetky spory vzniknuté v suvislosti
S touto zmluvou vzdjomnou dohodou. Na stdne konanie v sporovych veciach st prislusné

sudy Slovenskej republiky.

Tato zmluva je vypracovana v piatich rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost’ originalu.
Zhotovitel’ obdrzi 2 rovnopisy a objednévatel’ obdrzi 3 rovnopisy.
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13.7 Zmluvné strany si tuto zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, pricom svoju vol'u uzavriet
tuto zmluvu prejavili slobodne, vazne, urCito a zrozumitelne ana znak sthlasu ju
vlastnoru¢ne podpisuju.

V Bratislave dfia .......oooevveeeeeeen. V Bratislave dida .......ccoovuueeeeeeneen.n.

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Ministerstvo zahrani¢nych veci
a europskych zalezitosti SR

Ing. Ivana Cermakova,

riaditel’ka finanéného odboru

Ing. Eva Bezakova
riaditel’ka odboru investicii, nehnutel'nosti
a sluzieb
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