uzavreta podfa § 536 nasl

ZMLUVA O DIELO ¢&.367/20

. zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom zneni (dalej len
,Obchodny zakonnik")
(dalej len ,zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. Zhotovitefom

a

2.

Sidlo:

Zastupeny:
zapisany v OR:
bankové spojenie
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

IC DPH:
Tel./Fax:

e-mail:

(dalej len ,,zhotovitel™)

Elvyt, spol. s r.o.

Nobelova 12, 917 00 Trnava

Michal HECKO - konatel spolo¢nosti

Okresny sud Trnava, oddiel Sro, vioZka €.851/T

31419143

033/5512 785
elvyt@elvyt.sk, obchod@elvyt.sk

Zastupcovia zhotovitela povereni:

- vo veciach zmluvnych:

* Michal Hecko - konatel spolo¢nosti, m.
* Miroslav Bobot — obchodny zastupca m.
* Richard He€ko — vedlci montaze a servisu m.

- pre_veci technické: (k prevzatiu staveniska, k rieSeniu vSetkych technickych problémov suvisiacich s
vykonavanim, k vedeniu stavby, k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu dokonéenej stavby
objednavatelovia k ostatnym Ukonom vymedzenym zhotovitelovi v tejto zmluve) —

Richard Hecko, m.

Objednavatelom

Sidlo:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

V zastupeni::

Ministerstvo zahrani¢nych veci a europskych zaleZitosti
Slovenskej republiky

Hlboka cesta 2, 833 36 Bratislava

0069021

Ing. Eva Bezéakova

riaditeflka odboru investicii, nehnutelnosti a sluZieb
Ing. Ivana Cermakova

riaditelka finan¢ného odboru


mailto:elvyt@elvyt.sk
mailto:obchod@elvyt.sk

(dalej len ,objednavatel™)

Zastupcovia objednavatela povereni:
- vo veciach technickych Ing. Vladimir VereS  mobil:
e-mail:
Mgr. Peter Barborik ~ mobil:
e-mail:

(k odovzdaniu staveniska, k rieSeniu vSetkych technickych problémov savisiacich s realizaciou diela, k
vedeniu stavby, k fakturacii prac a dodavok a k prevzatiu dokonCenej stavby objednavatelovi a k
ostatnym ukonom vymedzenym zhotovitefovi v tejto zmluve).

(objednavatel a zhotovitel dalej spoloCne len ,zmluvné strany“ alebo jednotlivo len ,zmluvna strana®)

PREAMBULA

1. Tato zmluva je vysledkom zadavania zakazky s nizkou hodnotou, vyhlasenej objednavatelom podia
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov a uzatvéra sa so zhotovitelom ako s uspeSnym uch&dzaCom vo verejnom
obstaravani.

2. Zhotovitel vyhlasuije, Ze:
a) saoboznamil a preskumal vSetky podmienky a okolnosti stvisiace s plnenim predmetu zmluvy a
su mu zname vSetky technické a kvalitativne podmienky plnenia predmetu zmluvy a
b) predmetzmluvy je mu jasny a na zéklade svojich schopnosti, technického vybavenia a personalu,
ktory mé k dispozicii, je schopny ho v stlade so zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi v Slovenskej republike, pokynmi a zaujmami objednavatefa plnit riadne, véas,
kompletne a na poZzadovanej odbornej urovni.

Clanok .

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je demont&Z pdvodného vytahu, dodavka, montaz a overenie zhody 1 ks malého
nakladného trakéného vytahu o nosnosti 100 kg v objekte objednavatefla ,, Kuchyna Prazska 1,
Bratislava, Cislo miestnosti 1157 (dalej len ,miesto vykonavania diela®).

Zhotovitel sa zavazuje v ramci stavby:

a) vypracovat projektovu dokumentacia malého nakladného vytahu a predloZit objednavatelovi 2 x
original v tlacenej forme + 1 x v digitélnej forme na CD nosi¢i vo formatoch pdf. a dwg. Pred
realizaciou diela a zahajenim dodavky a montaze vytahu predlozit dokumentaciu objednavatelovi

na schvalenie,

b) demontovat pévodny vytah v kuchyni,
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¢) dodavku a montaZ malého nakladného vytahu s nasledovnymi technickymi parametrami:

Oznacenie typu / série
Opis vytahu:
Uplatnenie:

Pocet kusov:

Nosnost:

Pocet osob:

Menovita rychlost:
Pocet vstupov:

Pocet stanic / nastupist:

Sachta

Sirka $achty:
Hibka $achty:
Hlava Sachty:
Nakladaci priestor:
Pristup k strojovni:

Kabina

Sirka kabiny:

Hibka kabiny:

Vyska kabiny vnutorné:
Typ dekorécie Interiéru:

Kabinové dvere — bez dveri

Sachtové dvere
Pocet:

Typ:

Rozmer :
Povrchova Uprava:

MB 100

Maly nékladny, elektricky vytah
Na prepravu nakladu (jedal)

1

100 kg

0,35 m/s

1 (nepriechodny)

212

1200 mm
900 mm
3070 mm
800 mm od podlahy
nad Sachtou

800 mm

860 mm

1000 mm
nerez

2 ks

2-kridlové ru¢né

Sirka 800 mm x vyska 1000 mm
nerez

Ovladanie: vonkajsie tlaCidlové
(dalej len ,,dielo”)
2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze vytah vyhovuje normam platnym v ¢ase vyroby vytahového zariadenia.
3. Prace budu vykonané tak, aby realizacia diela bola vykonavana v nasledovnych lehotach:
a) Zhotovitel vypracuje technicku a projektovi dokumentéciu, ktort predloZi objednavatelovi
na schvélenie do 10 pracovnych dni od u€innosti zmluvy.
b) Objednavatel odsuhlasi technicku a projektovi dokumentéciu do 10 pracovnych dni od

jej predloZenia zhotovitelom objednavatelovi.
c) Zhotovitel doda vytah a material potrebny pre vykonanie diela do miesta vykonania diela
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10.

do 90 dni od ucinnosti zmluvy.

d) Zhotovitel vykona demontdZz povodného vytahu a montaz vytahu do 14 dni odo dia
dodavky vytahu a materialu potrebného k vykonaniu diela. Po ukonéeni montéze je
zhotovite! povinny zabezpegit vykonanie Uradnej skusky vytahu podia Nariadenia viady
¢. 571/2001 Z. z., vyhl. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov a vystavenie
certifikatu o Uradnej skuske opravnenou organizaciou najneskor do 31.10.2020. Prace
budu prevedené kvalitne a budu vyhovovat prislusnym STN.

Odovzdavanie a preberanie dokonéeného diela po jeho riadnom vykonani sa uskuto¢ni naraz po
vykonani celého diela a po uspeSnom vykonani uradnej skuSky podfa platnych predpisov a po
odovzdani certifikatu o vykonani uradnej skusky objednavatelovi.

Termin nastupu na montaZz potvrdi objednavatel pisomne (e mailom) najneskor 10 dni pred
poZadovanym terminom zahajenia montaze. Uvedeny termin je terminom pisomného odovzdania
a prevzatia staveniska zhotovitelom.

Ak stanovi objednavatel’ neskorSi termin nastupu na montaz, alebo ak nezaisti v pozadovanych
terminoch pripravenost podla Clanku Il tejto zmluvy, ma za to, Ze sa objednavatel a zhotovite! dohodli
na predizeni terminu ukonéenia diela podra Clanku | ods. 3 d) tejto zmluvy o tolko dni, o kotko bolo
oneskorenie v termine objednavatelom. Dévodom mdze byt aj oneskorend Uhrada opravnenych
faktur objednévatelom zhotovitelovi.

Objednavatel nezodpoveda za Skody na veciach vnesenych do jeho arealu a priestorov patriacich
zhotovitelovi, jeho zamestnancom, alebo tretim osobam podielajucim sa na vykonani diela.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela. Dielo ma vady, ak nie je vykonané v sulade s touto zmluvou a ak
nie je zodpovedajuce technickym normam. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v Case jeho
prevzatia objednavatefom, aj ked sa stanu zjavnymi az po tomto Case vady diela vzniknuté po
odovzdani, ak su spdsobené porusenim povinnosti zhotovitela a vady diela vzniknuté v zarucnej
dobe, a to aj v pripade, ak sa domnieva, Ze za reklamované vady nezodpoveda. V takomto pripade
az do doby pravoplatného rozhodnutia sudu o spornej reklamacii znasSa naklady na odstranenie
reklamovanych vad zhotovitel.

Na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela spolocne so zvolenym narokom je zhotovitel povinny
na svoje naklady a v lehote dohodnutej s objednavatelom, a ak neddjde k dohode, tak do 14
pracovnych dni od oznamenia vady zhotovitelovi, nastlpit na obhliadku nahlasenej vady. V pripade,
Ze sa jedna o stavebné prace odstranit vady bez zbytoCného odkladu, v pripade, Ze sa jedna o vady
prvkov, ktoré je nutné vyrobit oznamit dodaciu lehotu a nasledne po vyrobe prvku odstranit vadu bez
zbytocného odkladu.

Zaruéna doba je na skryté vady v dizke 60 mesiacov s vynimkou zariadeni a dodavok, na ktoré
poskytuju zaruku vyrobcovia a zacina plynut odovzdanim diela. U tychto vyrobkov a zariadeni plati
zéruka v dizke zaruky vyrobcu a tato zaruka zagina plynat diiom Gradnej skusky vytahu. Zhotovitel
sa zaruCuje, ze dielo bude vykonana riadne, v€as, kompletne a na poZadovanej odbornej Urovni.
Zhotovitel zodpoveda za nepouZitelnost alebo zniZzenu pouzitelnost Ci kvalitu diela alebo jeho Casti.
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1.

12.

13.

Podmienkou platnosti plnej zaruky je, Ze:
= Zariadenie je pouZivané v sulade s pokynmi v ,Navode na pouZivanie®.
= Po celd dobu prevadzkovania musi byt zaistena bezpeCna prevadzka. Zakladné
podmienky na prevadzku stanovuju vyhladky €. 508/2009 Z.z., a €. 436/2008 Z.z. Tieto
vyhlasky urcuju terminy odbornych prehliadok. Zakladné poZiadavky na skusky v priebehu
prevadzkovania su stanovené vo vyhlaske ¢.508/2009 Z.z.
= Zariadenie je prevadzkované v sulade s pokynmi v ndvode na obsluhu.
Zaruka sa nevztahuje:
= Na prirodzené opotrebovanie, na vady vzniknuté pretazovanim zariadenia, neodbornym
zaobchadzanim alebo nepovolenymi Upravami.
= Na vady vzniknuté vonkajSimi vplyvmi a nedostatocnou udrzbou.
= Na vady vzniknuté neodbornymi opravami alebo zasahmi do riadenia.

Pripadné poZiadavky objednévatela na odchylné prevedenie technického rieSenia (po odsuhlaseni
dokumentacie objednavatelom), alebo pripady vy$Sej moci, budu rieSené zapisom do stavebného
dennika a cenovo a terminovo po odsuhlaseni objednavatelom rieSené dodatkom k tejto zmluve.
Zhotovitel je povinny bezodkladne oznamit' objednavatelovi vSetky okolnosti, ktoré Zistil pri plneni
predmetu zmluvy, a ktoré méZu mat vplyv na zmenu pokynov objednavatefla.

Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat prislusné ustanovenia vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
v oblasti zaistenia bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpec€nosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach a suvisiacich predpisov najma zakona €. 124/2006 Z. z. o
bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti 0 odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti, vyhlasky &. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujl
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technickeé zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia, stavebného zakona a suvisiacich predpisov, zakona €.
17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zakona ¢. 137/2010 Z. z. 0 ovzdusi v zneni neskorSich
predpisov, zakona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady €.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov, zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zékona ¢. 351/2011 Z. z. o elektronickych komunikaciach v
zneni neskorsich predpisov, zakona €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich
predpisov, ako aj vSetkych pravnych predpisov, ktorymi budu pravne predpisy citované v tomto
ustanoveni poCas platnosti tejto zmluvy nahradené, a ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov, vSeobecne zavaznych nariadeni uzemnej samospravy, technickych predpisov, a inych
technickych predpisov sUvisiacich so zhotovovanim Diela, a prevadzkovych predpisov
Objednavatela, s ktorymi bol preukazatelne oboznameny.

Objednavatel oboznami zhotovitela so staveniskom a s pristupmi na stavbu pri odovzdani staveniska.
Zaistenie prostriedkov BOZP ako i PO na prevzatom pracovisku je vylucne povinnostou zhotovitela.
Zhotovitel rovnako nesie akékolvek naklady na poistenie svojich pracovnikov a ich naroky z titulu
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14.

15.

16.

17.

18.

pripadnych pracovnych urazov.

Zhotovitel vedie stavebny alebo montazny dennik v sulade s § 46d, zakona €. 50/1976 Zb. zékona
0 Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v platnom zneni. Zhotovitel je povinny
viest stavebny alebo montazny dennik od prvého dia pripravnych prac az do skonéenia stavebnych
prac. Do dennika sa zapisuju vSetky skutocnosti suvisiace s pinenim zmluvy, najma o ¢asovom
postupe prac, o akosti diela a o zdbévodnenych odchylkach vykonanych prac od sprievodne;
dokumentacie. Objednavatel pripoji svoje stanovisko k zapisom zhotovitela do 3 pracovnych dni odo
dna predlozenia zapisu. O zapise zhotovitela, pri ktorom je vyZadované stanovisko objednavatela,
bude objednavatel resp. nim povereny zastupca bezodkladne informovany telefonicky a sic¢asne i e-
mailom. V pripade, ak sa objednavatel do 3 dni nevyjadri k zapisu, a to aj napriek tomu, Ze bol k tomu
pisomne vyzvany, ma sa za to, ze s obsahom zaznamu suhlasi. Montazny dennik bude kedykolvek
v pracovne] dobe dostupny zastupcovi objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje obstarat pre objednavatela doklady o kvalite materidlov, vyrobkov a
konstrukcii zabudovanych do Diela a pouzitych v ramci zhotovovania Diela ako jeho sucast, v sulade
so stavebnym zakonom, zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o stavebnych vyrobkoch®),
zakonom €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon o technickych
poziadavkach na vyrobky“) a inymi stvisiacimi pravnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny nakladat s odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich
likvidacie v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma zakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o
odpadoch a 0 zmene a doplineni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej aj ako
,Zakon o odpadoch®) a jeho vykon&vacimi predpismi.

Zhotovitel vyzve zastupcu objednavatela k prevzatiu riadne dokonc¢eného diela pisomne najmenej 5
dni pred terminom, kedy bude dielo pripravené k odovzdaniu v sulade s touto zmluvou.

Zhotovitel odovzda riadne vykonané dielo objednévatelovi v mieste sidla objednavatela.
Objednavatel je povinny riadne vykonané dielo prevziat, o Com zmluvné strany spiSu preberaci
a odovzdavaci protokol o prevzati diela, v ktorom uvedu, ¢i bolo plnenie poskytnuté riadne a véas
a Specifikuju pripadné vady alalebo plnenia, ktoré neboli poskytnuté, hoci podla tejto zmluvy
poskytnuté byt mali; preberaci protokol podfa tohto bodu potvrdia opravnené osoby oboch zmluvnych
stran svojim podpisom. Preberaci protokol bude obsahovat najma:

a. nazov diela a/alebo Casti diela,
oznacenie miesta odovzdania diela,
datum a Cas odovzdania diela,
meno a priezvisko osoby, ktora dielo a/alebo ¢ast diela odovzdala za zhotovitela,
meno a priezvisko osoby, ktora dielo a/alebo Cast diela prevzala za objednavatela,

f. oznaCenie priloh preberacieho protokolu, ak existuju.
V pripade neprediozenia dokumentov uvedenych v Clanku II, ods. 1.2 b), je objednavatel
opravneny dielo neprevziat.

® o0 o
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19. Zmluvu je mozné menit len v pisomnych dodatkoch, ktoré musi podpisat kazda zo zmluvnych stran.
Jednotlivé dodatky ku zmluve musia mat pisomnu formu, musia byt priebezne Cislované a za dodatky

oznacené.

Clanok Il.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli na tomto spésobe pripravy a realizacie stavby

nasledovne:

1.1 Objednavatel sa zavazuje:

= Objednavatel je povinny poskytnut' zhotovitefovi su€innost pri vykonavani diela spocivajucu
najma v povinnosti zabezpecCit pripravenost miesta vykonania diela tak, aby to nebranilo
moznosti riadneho vykonavania diela, najma zabezpeCit pristup zhotovitefa do miesta
vykonania diela, zabezpeCit bezodplatny pristup zhotovitela k vodovodnej pripojke a
k elektrickej pripojke 230V / 50Hz, a zabezpecit vyprazdnenie tych priestorov objektu, v ktorych
sa vykonava dielo.
Zabezpecit prace v nasledovnom rozsahu:

skladovacie priestory pre technolégiu

privod a spotreba el. energie poas montaze

privod prudu do hlavného vypinaca vytahu s predloZenou reviznou spravou
osvetlenie nastupisk (50 Lux).

1.2 Zhotovitel' sa zavazuje:

a) ZabezpeCit prace v nasledovnom rozsahu:

demontaz pévodneho vytahu a vytahovych sucasti,

nasledna ekologicka likvidacia vzniknutého odpadu,

dodavka, doprava na stavbu a montaz nového vytahu,

technoldgia vytahu bude kotvena do stavajucej Sachty,

potrebna sprievodna technicka dokumentacia vytahu so vSetkymi nalezitostami,
uradna skuska vytahu s obstaranim protokolu o vykonani skusky diela predpisane;
prislusSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,
pisomne oznamit Objednavatelovi Udaje vSetkych osbb v rozsahu meno a priezvisko,
Cisla OP, datumu narodenia a adresa trvalého pobytu 5 pracovnych dni vopred, ktoré sa
budu podieflat na vykonavani diela alebo zavazkov zhotovitela z vad diela a zaruk v
priestoroch objednavatela aspori pat dni pred planovanym vstupom.

b) Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani diela objednavatelovi odovzdat nasledovné originaly
dokumentov:

Projekt skutocného vyhotovenia.

Technicku dokumentaciu vytahu, ktora obsahuje: schému zapojenia, navod na
pouzivanie vytahu, zasady vykonavania kontrol, skuSok a odbornych prehliadok.
Knihu kontrol vytahu.

Osvedcenie o skuske vyhradeného technického zariadenia (Uradna skuska vytahu).
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Clanok III.
Cena a platobné podmienky

1. Zmluvna cena za zhotovitefom poskytnuté objednavatelovi plnenie, ktoré je predmetom tejto
zmluvy je celkovo vo vyske:

CeNADEZDPH............oooeeecceeee e 13 400,00 EUR
Slovom trinasttisic Styristo eur.

20 % DPH ...t 2 680,00 EUR
Slovom dvetisic Sest'stoosemdesiat eur.

CeNaS 20 Yo DPH .......cooeeeeee s 16 080,00 EUR

Slovom Sestnéast'tisic osemdesiat eur.

1.1.Objednavatel neposkytuje zhotovitelovi preddavky, ani zélohy za dodanie diela.

2. Platby zmluvnej ceny diela:
2.1 rozdelenie zmluvnej ceny diela:

a) 1. faktura vsume 9 380,00 EUR + DPH (70% celkovej ceny diela). Opravnenie fakturovat
vznika po kompletnom dodani vytahu a materialu potrebného na vykonanie diela do miesta
vykonavania diela podia Clanku | ods. 3 c), resp. do skladov firmy ELVYT bez naroku na
skladné. Prilohou faktury bude dodaci list vytahu a materialu potrebného na realizaciu diela
podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. V pripade ak zhotovitel nepredloZi objednavatelovi
dodaci list, objednavatel je opravneny fakturu zhotovitelovi vratit na dopinenie.

b) 2. kone¢na faktira v sume 4 020,00 EUR + DPH (30 % celkovej ceny diela). Opravnenie
fakturovat vznik4 prevzatim riadne zhotoveného diela podra Clanku | ods. 18 a po Uspesne
vykonanej Uradnej skigke vytahu podfa Nariadenia viady ¢. 571/2001 Z. z., vyhl. 508/2009
Z. z.v zneni neskorSich predpisov. Sucastou faktiry bude potvrdenie o overeni zhody.

2.2 Kazda faktira musi obsahovat vSetky nélezitosti uréené prislusnymi platnymi a uéinnymi
pravnymi predpismi. Ak faktura nebude obsahovat stanovené naleZitosti alebo v nej nebudu
spravne uvedené Udaje, je objednavatel opravneny vrétit ju v lehote 10 pracovnych dni od jej
dorucenia poskytovatelovi s uvedenim chybajlcich naleZitosti alebo nespravnych tdajov. V
takom pripade sa prerusi priebeh lehoty splatnosti faktiry a nova lehota splatnosti zacne plynat
dorucenim opravenej faktdry. Na Ucely tejto zmluvy faktura nie je vystavena v stlade so zmluvou
aj vtedy ak jej prilohou nebola suCasne aj kdpia preberacieho a odovzdavacieho protokolu.

2.3 Platby bude realizovana bankovym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v zahlavi tejto
zmluvy.

2.4 Splatnost faktur je 14 dni od diia predloZenia faktury objednavatelovi.

2.5 V dohodnutej celkovej cene diela su zahrnuté vSetky aktivity a naklady zhotovitela spojené so
hotovenim diela.
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Clanok IV
Sankcie za porusenie povinnosti

Pre pripad nedodrZania stanovenej lehoty splatnosti vystavenych faktur je zhotovitel opravneny v
sulade s § 369a Obchodného zékonnika uctovat objednavatelovi iroky z omeskania platieb vo vyske
stanovenej nariadenim vlady Slovenskej republiky.

Pre pripad nedodrzania terminov podfa Clanku I. ods. 3 a), ¢), d) je objednavatel opravneny ctovat
zmluvnu pokutd vo vySke 0,05% z celkovej ceny diela za kazdy defi omeSkania zo strany zhotovitela.
Uplatnenim prava na zmluvnu pokutu nie su dotknuté naroky objednavatefa na nahradu Skody
spdsobenu porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to v jej plnej vyske.

Objednavatel sa zavazuje, ze v pripade odstupenia od zmluvy po zaciatku realizacie prac, uhradi
zhotovitelovi preukazatelné naklady spojené s realizaciou diela.

Clanok V.

Ukon¢enie zmluvy

. Zmluva sa moze ukoncit’ nasledujucimi spésobmi:

a) uplynutim doby, na ktoru bola uzatvorena;
b) dohodou zmluvnych stran;
c) odstlpenim od zmluvy.

Odstupenie od zmluvy zhotovitelom:
a) Odstupenie od zmluvy musi byt vzdy oznamené objednavatelovi pisomne.
b) Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy len v pripadoch, ktoré stanovuje tato zmluva alebo
Obchodny zakonnik.

Odstupenie od zmluvy objednavatefom musi byt vZdy ozndmené zhotovitelovi pisomne.
Objednavatel mdze od zmluvy odstupit len v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva alebo vSeobecne
zavazny pravny predpis.

Objednavatel méze odstupit od zmluvy ak:
je na majetok zhotovitela podany navrh na vyhlasenie konkurzu,
je na majetok zhotovitela zaCaté exekucné konanie alebo iny vykon rozhodnutia,
ak bol na osobu zhotovitela podany navrh na zruSenie s likvidaciou alebo bez likvidacie, ako aj
v pripade, ak sud zacal voCi osobe Poskytovatela konanie podfa § 68 ods. 6 Obchodného
zakonnika v zneni neskorsich predpisov,
ak bol na zhotovitela podany navrh na povolenie restrukturalizacie,
ak bolo na majetok zhotovitela zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
ak je zhotovitel v krize podfa § 67a Obchodného zakonnika,
ak objednavatel preukézatelne zisti, Ze sa zhotovitel dopusta nelegalneho zamestnavania,
ak zhotovitel nie je schopny plnit zavazky zo zmluvy a/alebo oznami objednavatelovi, Ze
nespini svoje zavazky zo zmluvy riadne a v¢as,
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v pripade opakovaného vyskytu tej istej vady na diele a/alebo Casti diela, ktora uz bola
zhotovitefom odstrafiovand minimalne trikrét,

ak je zhotovitel v omeskani s dodanim diela o viac ako 15 pracovnych dni,

ak zhotovitel porusi svoju povinnost vyplyvajucu mu zo zmluvy a nejde o pripad podfa pism. j)
tohto bodu, a k naprave neddjde do 48 hodin po uplynuti lehoty na splnenie jeho povinnosti.

Clanok VL.
Désledky odstipenia od zmluvy

Odhliadnuc od inych zmluvnych ustanoveni plati pre pripad odstupenia od zmluvy nasledovné:
1.1 Odstupenim od zmluvy nie su dotknuté jednotlivé naroky zmluvnych stran, ktoré vznikli pocas
trvania zmluvy.

. Ak su okolnosti, ktoré viedli objednavatela k odstipeniu od zmluvy na strane zhotovitela, je zhotovitel

povinny:

2.1. Na poziadanie objednavatela stavenisko bezodkladne vypratat. Ak zhotovitel tejto
poZiadavke nevyhovie, mdze objednavatel vykonat, alebo nechat’ vykonat vypratanie na
naklady zhotovitela.

2.2.  Na poziadanie objednavatela dat objednavatelovi k dispozicii miesta odberu stavebnych
materialov.

Clanok VIL.

Zaverecné ustanovenia

. Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazdy ma platnost ako original. Objednavatel

prevezme tri vyhotovenia a zhotovitel jedno vyhotovenie.

. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost nadobuda

driom nasledujucom po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv, ktory vedie Urad viady SR.

Pravne pomery zmluvnych stran sa riadia touto zmluvou, v dalSom potom obchodnym a
obcianskym zakonnikom v platnom zneni, predpismi suvisiacimi ako i dalSimi vSeobecne platnymi
pravnymi normami.

. Zhotovitel' je vlastnikom diela a Casti diela po celu dobu dodania a zhotovovania diela. Zhotovitel

znasa nebezpecenstvo kody na zhotovovanom diele. Nebezpeéenstvo Skody na diele prechadza na

objednévatela odovzdanim riadne vykonaného diela objednévatelovi na zéklade preberacieho

protokolu. Prechod vlastnictva k zabudovanym materialom, konstrukciam, zariadeniam alebo inému
hmotnému majetku na objednavatela nastdva momentom, ked sa stanu suc¢astou diela.

Vlastnicke prévo k dielu prechadza zo zhotovitela na objednavatela:

- uhradenim opravnene vystavenych faktir podfa zmluvy,

- prevzatim predmetného diela a podpisom odovzdavacieho a preberacieho  protokolu,
podpisaného zastupcami oboch zu&astnenych stran uvedenymi v tejto zmluve s naslednym
odovzdanim sprievodnej dokumentacie certifikdtu zhody a osvedCenia o Uradnej skuske
vytahu vydanom opravnenou organizaciou.
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5. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vle, Ze nebol prijaty
v tiesni ani za zvlast nevhodnych podmienok, precitali si ho, jeho obsahu porozumeli a na znak
suhlasu tento vlastnorucne podpisuju.

6. VSetky spory vyplyvajuce zo zmluvy sa budu riesit predovSetkym vzajomnou dohodou zmluvnych
stran. Na sudne konanie v sporovych veciach su prislusné sudy Slovenskej republiky.

v Trnave, dia........ccevvreinninrninnnns v Bratislave, diia ..........ccouerernnn,
zazhotovitela za objednavatela
Michal Hecko - konatel spolo¢nosti Ing. Ivana Cermakova - riaditelka FINO

Ing. Eva Bezakova - riaditel'’ka INSL
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