Cislo zmluvy: 045134/2024-INPO
Zmluva o dielo
,Podchytenie poskodeného stropu garazi - realizacia“
uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik®)
(dalej len ,,Zmluva®)

uzavreta medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

Objednavatel’

Nazov: Ministerstvo zahrani€nych veci a eurépskych zéaleZitosti Slovenskej republiky
Sidlo: Hlboka cesta 2,833 36 Bratislava

zastupeny: Ing. Silvia Hribova — generalna riaditelka sekcie ekonomiky a vSeobecnej

spravy
Ing. Eva Bezakova — riaditelka odboru investicii a nehnutefnosti
Bankové spojenie:
IBAN:
ICO: 00699021
DIC:
IC DPH:
Kontaktna osoba: Ing. Milan Antolik

Telefon:
e-mail:

(d'alej aj len ako ,Objednavatel*)
a
Zhotovitel’

Obchodné meno: Leroto s.r.o.

Sidlo: Hany Meli¢kovej 15/A, 841 05 Bratislava
Registracia: Mestsky sud Bratislava 3, vloZka ¢&islo: 127677/B
Statutarny organ: Vladimir Fran€ek, konatel

Bankové spojenie:

IBAN:

ICO: 51632381

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba: Vladimir Franéek

telefon:

e-mail:

(d'alej aj len ako ,Zhotovitel*)
(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu len ,Zmluvné strany*)

~ Clanok 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Zhotovitel vyhlasuje, Ze:

a) sa oboznamil a preskumal vSetky poskytnuté dokumenty, podmienky a okolnosti suvisiace s
plnenim predmetu Zmluvy a su mu zname vsetky technické a kvalitativne podmienky plnenia
predmetu Zmluvy,

b) predmet Zmluvy je mu jasny a na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a
odbornikov, ktorych ma k dispozicii je schopny ho v sulade s touto Zmluvou, ako aj prislusnymi
pravnymi predpismi a platnymi normami SR plnit' riadne, v&as, kompletne a na poZzadovanej
odbornej urovni.

1.2 Zhotovitel je povinny, ak sa nafi taka povinnost vztahuje, byt po€as trvania tejto Zmluvy v sulade

1



2.1
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41

4.2

5.1

s ustanovenim § 11 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani zapisany v registri partnerov verejného

sektora podla prislusnych ustanoveni zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Clanok 2
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavazok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo ,,Podchytenie
poskodeného stropu garaZi - realizacia“ (dalej len ,dielo” alebo ,plnenie“) riadne, vcas,
v rozsahu, za podmienok a spdsobom dohodnutym v tejto Zmluve a zdvazok Objednavatela zaplatit
Zhotovitelovi za riadne a v&as a v stlade so Zmluvou vykonané dielo cenu v zmysle Clanku 5 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat' dielo podla projektu pre realizaciu stavby ,Do¢asné podchytenie
poskodeného stropu garazi“ vypracovanom STANDING spol. s.r.o. Nové zahrady |, Bratislava
v 10/2023 (dalej len ,projektant®), ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy (dalej len ,projekt diela®)
a cenovej ponuky predlozenej Zhotovitefom dfia 12.02.2024 na zaklade vyzvy na predlozenie
cenovej ponuky zo dfia 30.01.2024, ktora tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy (dalej len ,rozpocet®).

Vykonanie diela podla bodu 2.1 zahffha aj vypracovanie dielenskej dokumentacie potrebnej na
vykonanie diela, presné domeranie prvkov na zaklade projektu diela a vypracovanie postupu
montaze na zéklade tohto domerania prvkov (d'alej len ,dielenska dokumentacia®).

Clanok 3
Miesto plnenia

Miestom plnenia je spodna Cast garazi na adrese: Ministerstvo zahraniCnych veci a eurépskych
zalezitosti Slovenskej republiky, Hlboka cesta ¢.2, 83336 Bratislava (d'alej len ,miesto plnenia“ alebo
,Stavenisko®).

_Clanok 4
Cas plnenia

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v nasledujucich lehotach:

a) zacatie vykonavania diela: dfiom prevzatia miesta plnenia od Objednavatela za podmienok
uvedenych v ¢lanku 7,

b) ukoncenie vykonavania diela a odovzdanie celého diela po riadnom ukonéeni preberacieho
konania podla ¢lanku 10: v lehote do 7 tyzdhov odo dha prevzatia miesta plnenia od
Objednavatera.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel nie je v omeSkani po dobu, po ktori nemohol plnit svoju
povinnost suvisiacu s vykonavanim predmetu plnenia tejto Zmluvy nasledkom okolnosti
vzniknutych na strane Objednavatela. V takomto pripade lehota neplynie po dobu, pocas ktorej
bude vykonavanie diela zo strany Objednavatela preruSené. Takéto skuto€nosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Clanok 5
Cena diela

Za Zhotovitelom odovzdané a Objednavatefom prevzaté dielo, riadne vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, zaplati Objednavatel Zhotovitelovi cenu dohodnutu v sulade s § 546
ods. 1 Obchodného zdkonnika a zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov vo vySke 117 865,00 EUR bez DPH (slovom: stosedemnasttisicosemstoSestdesiatpat
EUR bez DPH), 141 438,00 EUR s DPH (slovom: stoStyridsatjedentisicStyristotridsatosem EUR s
DPH) za celé dielo (dalej len ,cena za dielo®) . Cena je konecna.

K cene bude u¢tovana DPH podfa platnych a uc¢innych pravnych predpisov.



5.2 V cene za dielo uvedenej v bode 5.1 su zahrnuté vSetky naklady Zhotovitela suvisiace s kompletnym
vykonanim diela, splnenim v3etkych jeho zmluvnych z&vézkov a odovzdanim diela
Objednavatelovi.

5.3 K navy8eniu dohodnutej ceny za dielo uvedenej v bode 5.1 mbze dojst’ len v sulade so zdkonom
o verejnom obstaravani, a to formou pisomného dodatku k Zmluve.

Clanok 6
Platobné podmienky a fakturacia

6.1 Objednavatel neposkytne Zhotovitefovi v priebehu vykonavania diela preddavok z ceny za dielo.

6.2 Uctovanie a platenie ceny za dielo sa uskutoéni na zaklade faktiry po jeho odovzdani t.j. po
uspeSnom ukonceni preberacieho konania dokonéeného diela, po odstraneni vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani a po vypratani a vycisteni staveniska.

6.3 Prilohou faktury bude oceneny polozkovy supis vykonanych prac na diele, (dalej len ,Polozkovy
supis*“), Preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela (dalej len ,Preberaci protokol”) a Protokol
0 odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri preberacom konani (d'alej len ,Protokol o odstraneni
vad“). VSetky dokumenty podla predoSlej vety musia byt podpisané opravnenymi osobami
Zmluvnych stran.

6.4 Faktura musi spinat vSetky nalezitosti uréené prislusnymi pravnymi predpismi a musi byt v sulade
s touto Zmluvou, v opaénom pripade je Objednavatel opravneny vratit Zhotovitelovi faktiru na
prepracovanie. Na Ucely tejto zmluvy faktura nie je v sulade so zmluvou aj v pripade, ak s fiou
neboli su¢asne doru€ené prilohy uvedené v bode 6.3.

6.5 Polozkovy supis, Preberaci protokol a Protokol o odstraneni vad a nedorobkov musi byt
odsuhlaseny a podpisany Objednavatelom. Ak dokumenty podla predoSlej vety nebudu
Objednavatelom odsuhlasené a podpisané, vrati ich Objednavatel aj s odévodnenim Zhotovitelovi.

6.6 Opravnenym vratenim faktury a/alebo dokumentu/dokumentov podla bodu 6.5 prestava plynut jej
lehota splatnosti; nova lehota splatnosti zaCne plynut odo dna doru€enia riadne prepracovanej
faktury a/alebo dokumentu/dokumentov podfa bodu 6.5 Objednavatefovi.

6.7 Okrem nélezZitosti podla bodov 6.3 a 6.4 je Zhotovitel povinny vo fakture uviest svoje ICO, DIC, IC
DPH ak mu bolo pridelené, svoje obchodné meno, a nazov banky, jej kod SWIFT/BIC, postovu
adresu sidla poboCky banky, kde bol zriadeny bankovy ucet, na ktory objednavatel uhradi
fakturovanu sumu, a Cislo takého bankoveého uctu vo formate IBAN a kod SWIFT/BIC.

6.8 Zhotovitel nie je opravneny v PoloZzkovom supise prekroCit maximalne mnozstva mernych jednotiek
jednotlivych poloziek uvedenych v rozpocte diela podla Prilohy &. 2. Objednavatel je opravneny
Polozkovy supis predloZzeny Zhotovitefom na odsuhlasenie vratit Zhotovitelovi na prepracovanie,
ak rozsah v iom uvedenych prac nebude zodpovedat Prilohe €.1 a Prilohe €. 2 tejto Zmluvy , alebo
skuto&ne vykonanym pracam. V takomto pripade je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi
prepracovany PoloZkovy supis upraveny v sulade s pripomienkami Objednavatefa.

6.9 Zmluvné strany beru na vedomie, Ze po Uhrade faktury predloZenej Zhotovitelom Objednavatelovi
na uhradu podfa bodu 6.2 a6.3, budu povazované vSetky pohladavky Zhotovitefa vodi
Objednavatelovi za vysporiadané.

6.10 Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo dfia dorucenia faktury vratane jej priloh Objednavatelovi.
Objednavatel uhradi fakturovani sumu bankovym prevodom na bankovy ucet Zhotovitela uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy. Zhotovitel nie je opravneny pozadovat zaplatenie na iny bankovy ucet. K
zmene bankového Uc¢tu, na ktory bude objednavatel uhradzat fakturované sumy méze déjst iba
uzavretim dodatku k tejto Zmluve.

6.11 Fakturovana suma sa povaZzuje za uhradenu diiom odpisania fakturovanej sumy z bankového uctu
Objednavatela v prospech bankového uctu Zhotovitela.



Clanok 7
Odovzdanie a prevzatie staveniska a sué¢innost’ objednavatela

7.1 PoCas vykonavania diela poskytne Objednavatel Zhotovitelovi nevyhnutna sucinnost’ spoc€ivajucu
Vv:
a) odovzdani staveniska v rozsahu uvedenom v bode 7.2,
b) zabezpeceni vykonu autorského dozoru projektanta pocas celej doby vykonavania diela,
c) zabezpeceni vykonu technického dozoru Objednavatela: Ing. Milan Antolik, pocas celej doby
vykonavania diela.

7.2 Objednavatel odovzd4d Zhotovitelovi stavenisko v def a hodinu, ktoré si dohodnu. Ak neddjde
k dohode na dni a hodine prevzatia staveniska, za den prevzatia staveniska sa povaZzuje 3.
pracovny den po dni nadobudnutia uginnosti tejto zmluvy podla bodu 15.7.

7.3 Sucasne s odovzdanim staveniska podla bodu 7.2 odovzda Objednavatel Zhotovitelovi projekt
diela v dvoch vyhotoveniach v tlatenej forme a v elektronickej podobe vo formate.pdf a .dwg.

7.4 Splnenim zavazkov Objednavatela uvedenych v bode 7.2 a 7.3 a zavazkov Zhotovitela uvedenych
v bode 9.1 pism e) sa stavenisko povazuje zo strany Objednavatela za odovzdané a zo strany
Zhotovitela za prevzaté. O tejto skutoCnosti sa na stavenisku vyhotovi Protokol o odovzdani
a prevzati staveniska, ktory podpiSu opravneni zastupcovia Zmluvnych stran.

Clanok 8
Zoznam opravnenych osoéb

8.1 Objednavatela pri plneni tejto Zmluvy zastupuje opravnena osoba Objednavatela vo veciach
realizaénych a technickych Ing. Milan Antolik. Objednévatel je opravneny kedykolvek zmenit
opravnené osoby Objednavatela. Tato zmena je ucinna okamihom kedy dbjde pisomné oznamenie
o tejto zmene Zhotovitelovi.

8.2 Opravnena osoba Objednavatela vo veciach realizacnych a technickych je opravnena v ramci
plnenia tejto Zmluvy podpisovat a preberat pisomnosti vo veciach tykajucich sa diela, podpisovat
supisy vykonanych prac, Protokol o odovzdani a prevzati miesta plnenia, Protokol o odovzdani a
prevzati diela a vykonavat zapisy v stavebnom denniku a koordinovat’ inZiniersko-realizaénu
¢innost medzi Objednavatelom a Zhotovitefom.

8.3 Bez toho, aby bola dotknutd zodpovednost Zhotovitefa za vykonanie diela, pri vykonani diela
Zhotovitela zastupuje: Francek Vladimir

Clanok 9
Podmienky vykonania diela

9.1 Pocas vykondavania diela je Zhotovitel povinny:

a) pouzit na vykonanie diela nové materialy, vyrobky a kon&trukcie, kvalitativhe zodpovedajuce
projektu diela, prislusnym platnym pravnym normam, platnym technickym normam, inym
platnym technickym predpisom, nezatazené pravami tretich oséb,

b) vychadzat pri vykonavani diela z projektu;

c) nevykonat prace, ktorymi by ohrozil zdravie, zZivot alebo bezpecnost 0sdb, spdsobil Skodu na
majetku, pripadne ktorymi by porusil pravny alebo technicky predpis, zabezpedit dodrziavanie
vSetkych noriem a predpisov BOZP,

d) urobit okamzité opatrenia na odstranenie nedostatkov alebo vad vo vykonavani diela
zistenych Objednavatelom alebo projektantom v priebehu vykonavania diela,

e) uzatvorit zmluvu o poisteni zodpovednosti Zhotovitela za Skodu spdsobenu pri vykonavani
diela platnu a ucinnu poc¢as celého obdobia jeho vykonavania; predlozit’ ju Objednavatelovi
ku driu odovzdania miesta plnenia podfa bodu 7.2 spolu s dokladom o zaplateni poistného
ako aj kedykolvek do troch dni od doru€enia vyzvy Objednavatela po€as vykonavania diela.
Poistené plnenie podla uvedenej zmluvy musi byt dohodnuté minimalne vo vyske jeden
milién eur,



f) viest stavebny dennik podla ustanovenia § 46d stavebného zakona v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky,

g) zabezpeCit oznaCenie staveniska, zriadenie, prevadzkovanie, likvidaciu a vycistenie
staveniska,

h) priebezne zabezpelovat poriadok a Cistotu na stavenisku a zabezpelit nakladanie
s pripadnymi odpadmi vzniknutymi v suvislosti s vykonavanim diela vratane ich likvidacie
v sUlade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky.

i) umiestnit mobilné toalety na stavenisku; mobilné toalety mimo oznaceného staveniska
Zhotovitel nie je opravneny umiestnit,

j) zabranit pohybu pracovnikov, ktori sa budu podielat na vykonavani diela a ostatnych
fyzickych oséb opravnene sa zdrZujucich na stavenisku, mimo staveniska, s vynimkou vstupu
na stavenisko a vystupu zo staveniska. Mimo staveniska su tieto osoby opravnené sa
pohybovat len v sprievode Objednavatela; to sa netyka vstupu na stavenisko a vystupu zo
staveniska,

k) zabranit vstupu neopravnenych osdb na stavenisko.

9.2 PoCas vykonavania diela Zhotovitel zodpoveda za ochranu zdravia a bezpecnost svojich
pracovnikov, ktori sa budu podielat na vykonavani diela a ostatnych fyzickych osdb opravnene sa
zdrzujucich na stavenisku.

9.3 Zhotovitel nie je opravneny vykonat Ziadnu zmenu vo vykonavani diela bez predchadzajuceho
suhlasu Objednavatela a projektanta a dodatku k tejto Zmluve, ktorym déjde k prisluSnej zmene
diela, pricom v8etky zmeny materialov, vyrobkov a konstrukcii a iné zmeny diela musia kvalitativhe
a technicky zodpovedat projektu diela.

9.4 Zhotovitel je opravneny vykonavat dielo po¢as pracovnych dni v ¢ase od 8,00 hod. do 18,00 hod.
a v sobotu v ¢ase od 8,00 hod. do 13,00 hod.

9.5 Na ucely povolenia vstupu oséb do areadlu Objednavatela je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi udaje pracovnikov, ktori sa budu podielat na vykonavani diela a ostatnych
fyzickych osbb zhotovitela opravnene sa zdrzujucich na stavenisku v rozsahu meno a priezvisko,
datum narodenia, Cislo ob&ianskeho preukazu, adresa trvalého bydliska a to v lehote minimalne 10
dni pred vstupom tychto oséb do arealu Objednavatela. Na ucely povolenia vjazdu vozidiel do
arealu Objednavatela je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi ECV a typ kazdého vozidla,
ktoré bude vyuzité pri zhotovovani diela, a to v lehote minimalne 3 pracovnych dni pred vjazdom
tychto vozidiel do arealu Objednavatela. Zhotovitel je opravneny stat' v mieste staveniska s najviac
troma nakladnymi vozidlami sucasne, v pripade potreby su¢asného umiestnenia vacsieho poctu
nakladnych vozidiel na stavenisku je Zhotovitel povinny vopred informovat opravnenu osobu
Objednavatela vo veciach realizacnych a technickych.

9.6 Po odovzdani miesta plnenia a zahajeni vykonavania diela umozni Zhotovitel pristup vjazdu vozidiel
Objednavatela do podzemnych garazi objektu Prazska 7 na zaklade vopred dohodnutych terminov,
ktoré nebudu mat vplyv na &as plnenia pri vykonavani diela.

9.7 Zhotovitel je povinny postupovat’ v sulade s harmonogramom prac, ktory tvori Prilohu €. 3 tejto
Zmluvy.

9.8 Objednavatel je opravneny priebezne kontrolovat vykonavanie diela a Zhotovitefa upozornit' na
pripadné vady a pozadovat ich odstranenie v primeranej lehote.

9.9Zhotovitel je povinny pisomne informovat Objednavatela o pripadnych chybach v projekte diela
bezodkladne po tom, ako takéto chyby zistil, ako aj o vzniku poistnej udalosti alebo akejkolvek
udalosti, ktora ma vplyv na vykonavanie diela, a to bezodkladne po tom, ako sa o takejto udalosti
dozvedel. Tieto skuto€nosti je Zhotovitel povinny zaznamenat’ do stavebného dennika.

Clanok 10
Odovzdanie a prevzatie dokonc¢eného diela

10.1 Odovzdanie a preberanie dokon¢eného diela po jeho riadnom vykonani sa uskutoéni na zaklade
pisomnej vyzvy Zhotovitela, ktorou vyzve Objednavatela na prevzatie diela v lehote uvedene;j

5



10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

v bode 4.1 b) podla podmienok uvedenych v €lanku 4. V uvedenej vyzve Zhotovitel uvedie datum
a Cas odovzdania diela. Vyzva méze byt dorucena Objednavatelovi aj osobne alebo zaslana
elektronicky na mailovu adresu Objednavatefla.

K zalatiu preberacieho konania riadne vykonaného diela predlozi Zhotovitel Objednavatefovi:

a) stavebny dennik vedeny v sulade so Zmluvou,

b) doklady o kvalite materialov a vyrobkov zabudovanych do diela v sulade s prisluSnymi
v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami,

c) pisomné vyhlasenie Zhotovitela, Ze dielo je vykonané podla platnych a G€innych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov, technickych noriem a v sulade so Zmluvou vratane jej priloh,

d) oceneny Polozkovy supis podpisany opravnenymi osobami Zmluvnych stran.

Zmluvné strany z odovzdania a prevzatia diela vyhotovia Preberaci protokol podpisany
opravnenymi osobami uvedenymi v Clanku 8. Preberaci protokol bude obsahovat najmé zakladné
udaje dokonc€eného diela, supis zistenych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnu), dohodu o
opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti
za vady.

Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami al/alebo nedorobkami
nebraniacimi uzivaniu diela. Objednavatel je vzdy opravneny dielo neprevziat, ak Zhotovitel
nepredlozil doklady uvedené v bode 10.2.

Zhotovitel je povinny vady a nedorobky uvedené v Preberacom protokole odstranit v lehote
najneskér do 7dni odo dna odovzdania a prevzatia diela. O odstraneni vad a nedorobkov Zmluvné
strany spiSu Protokol o odstraneni vad a nedorobkov.

Do 3 pracovnych dni odo dia odovzdania diela podla bodu 10.1. je zhotovitel povinny odovzdat
vycistené a vypratané stavenisko.

Clanok 11
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze
zodpoveda technickym normam a predpisom SR a Ze nema vady.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v €ase jeho odovzdania Objednavatelovi. Za vady,
ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda Zhotovitel po€as zaru€nej doby a iba vtedy, ak
boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

Zaruéna doba na dielo je 3 roky odo dia prevzatia diela Objednavatefom. Dizka zaruénej doby sa
prediZuje o dobu odstranenia vSetkych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole o odstraneni vad
a nedorobkov a dobu vybavovania reklamacie/reklamacii.

Zhotovitel ru€i za to, Ze vykonané dielo bude mat pocas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve a zodpovedajuce technickym normam a predpisom, Ze vykonané dielo bude bez
vad, a Ze vykonané dielo bude mat pocCas celej zaruCnej doby vlastnosti preukazané
Zhotovitefom objednavatelovi na uspeSne ukonéenom preberacom konani.

Na zaklade pisomnej reklamacie Objednavatela je Zhotovitel povinny na svoje naklady a bez
zbyto¢ného odkladu v lehote dohodnutej s Objednavateflom, a ak neddjde k dohode v lehote 15
dni od oznamenia vady Zhotovitefovi, odstranit vady, ktoré malo dielo v ¢ase odovzdania, aj ked
sa stali zjavnhymi az po tomto Case, vady diela vzniknuté po odovzdani, ak su spdsobené
porusenim povinnosti Zhotovitela a vady diela vzniknuté v zaruénej dobe, a to aj v pripade, ak sa
domnieva, Ze za reklamované vady nezodpoveda. V takomto pripade az do doby pravoplatného
rozhodnutia sidu o spornej reklamacii znaSa naklady na odstranenie reklamovanych vad
Zhotovitel.

Ak sa preukaze zodpovednost Zhotovitela za vady diela, je Zhotovitel povinny v sulade s § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika nahradit Objednavatelovi aj pripadnu Skodu.
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12.2

12.3

12.4

12.5

13.1

13.2

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad diela, Objednavatel je opravneny
zabezpelit ich odstranenie sam alebo prostrednictvom tretej osoby. Naklady, ktoré
Objednéavatefovi vzniknu v suvislosti s odstrafiovanim vad diela, si je Objednavatel opravneny
uplatnit u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny nahradit ich Objednavatelovi do 3 pracovnych dni
od doru€enia pisomnej vyzvy na ich Uhradu.

Ak Zmluva neur€uje inak, pre zodpovednost za vady diela a zaruku za akost diela platia
ustanovenia Obchodného zakonnika, s vynimkou ustanoveni § 428, 441 ods. 1 a § 562 a
Obchodného zakonnika, na ktorych vylu€eni sa Zmluvné strany dohodli.

Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp. poskodenia Zivelnou
pohromou.

Clanok 12
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, Ze Zhotovitel neodovzda dielo v lehote uvedenej v bode 4.1 b) za podmienok
uvedenych v €lanku 4 Zmluvy, Objednavatel ma narok na zmluvnld pokutu vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej vbode 5.1 Zmluvy, ato za kazdy aj zacaty den
omeskania s riadnym vykonanim a odovzdanim diela.

Objednavatel je opravneny uctovat’ Zhotovitefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z celkovej ceny

diela bez DPH uvedenej v bode 5.1 Zmluvy za kazdy, aj zaCaty defi omesSkania s:

a) riadnym odstranenim vad a/alebo nedorobkov zistenych pri odovzdani a prevzati diela v
zmysle bodu 10.5, a to za kazdu zistenu vadu a nedorobok osobitne,

b) riadnym odstranenim vad poc¢as zaru¢nej doby v zmysle bodu 11.5, a to za kazdu vadu
osobitne.

Ak Zhotovitel porusi ind svoju zmluvna povinnost, nez su povinnosti uvedené v bodoch 12.1

a 12.2, vznikne Objednavatelovi pravo na zmluvnu pokutu v sume 100 EUR (slovom: patdesiat

EUR)

a) za kazdy aj zaCaty deri omeSkania so splnenim takej povinnosti v pripade, ak je pre splnenie
danej povinnosti termin uréeny s presnostou na dni alebo lehota uréena v dfioch, a to aj
opakovane,

b) zakazdé jednotlivé také porusenie, ak pre spinenie danej povinnosti nie je uréeny termin alebo
lehota, a to aj opakovane.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo na nahradu Skody spbsobenej porusenim
povinnosti, pre pripad poruSenia ktorej bola dohodnuta, nahrada Skody méze byt uplathovana
Objednéavatefom voci Zhotovitelovi v pinej vyske.

V pripade, Ze je Objednavatel v omeskani s uhradou faktury, Zhotovitel ma pravo na uroky z
omeskania v zmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov vo vySke urenej
podla vdeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Clanok 13
Osobitné ustanovenia a doruc¢ovanie

Vlastnikom vykonavaného diela poCas celej doby jeho vykonavania zostava Objednavatel.
Prechod vlastnictva k zabudovanym materidlom, konStrukciam, zariadeniam alebo inému
hmotnému majetku na Objednavatela nastdva momentom, ked sa stanu sucastou miesta
plnenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky pripadné sSkody spdsobené Objednavatelovi a tretim osobam,
najma vlastnikom alebo uzivatelom okolitych nehnutelnosti, po¢as vykonavania diela, alebo v
suvislosti s jeho vykonavanim vlastnym zavinenim, ako aj za Skody sp6sobené osobami, ktoré



pouZije na splnenie svojich zavazkov, vyplyvajucich mu z tejto zmluvy.

13.3 Pisomnost v listinnej podobe doru¢ovana postovou sluzbou, kuriérom alebo osobne sa povaZzuje

za doru€enu diiom jej prevzatia adresatom. Za deri doru€enia pisomnosti sa povaZzuje aj den
odopretia prevzatia pisomnosti adresatom. Ak si adresat nevyzdvihne pisomnost’ do piatich dni
od ulozenia na poSte, posledny den tejto lehoty sa povazuje za def doru€enia, aj ked sa adresat
0 jej uloZeni na poste nedozvedel. Ak sa pisomnost doru¢ovana postovou sluzbou vrati
odosielatelovi s poznamkou ,adresat neznamy* alebo s inou obdobnou poznamkou, povazuje sa
pisomnost za doruCenu v den vyznacenia tejto poznamky zo strany dorucujuceho subjektu.
Zmluvné strany nie su opravnené skratit odbernu lehotu na menej nez 10 dni.

13.4 Zmluvné strany urluju na u€ely pisomnej komunikacie uskuto€fiovanej spésobom podla bodu

13.3 adresy svojich sidiel uvedené v zahlavi Zmluvy alebo iné adresy, ktoré si vopred pisomne
oznamili alebo aktualnu adresu sidla Zmluvnej strany zapisanu v obchodnom registri alebo
Zivnostenskom registri Slovenskej republiky, alebo zapisanu v inom verejnom registri.

13.5 KoreSpondencia doru¢ovana elektronicky prostrednictvom e-mailu na e-mailové adresy uvedené

14.1.

v zahlavi Zmluvy alebo na iné e-mailové adrey, ktoré si vopred pisomne oznamili, sa povaZuje za
doru¢enu driom nasledujucim po dni jej odoslania, a to aj vtedy, ak ju adresat neprecital. Pre
vylu€enie vSetkych pochybnosti Zmluvné strany zhodne konstatuju, Ze s vynimkou pisomnosti v
listinnej podobe, pre ktoré sa v tejto Zmluve pozaduje doruCovanie spésobom podla bodu 13.3.
tohto ¢&lanku Zmluvy, je mozné vSetku koreSpondenciu tykajucu sa Zmluvy zasielat
prostrednictvom e-mailu.

Clanok 14
Odstupenie od Zmluvy

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy z dévodu uvedeného vo v§eobecne zavaznych pravnych
predpisoch ako aj z dévodu podstatného porusenia Zmluvy uvedeného v bode 2 tohto ¢lanku
Zmluvy.

14.2. Podstatnym poruSenim Zmluvy zo strany Zhotovitela je:

a) omesSkanie Zhotovitefa s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela v lehote uvedenej v bode 4.1
b),

b) vyhlasenie konkurzu na majetok Zhotovitela alebo zastavenie konkurzného konania pre
nedostatok majetku alebo zru$enia konkurzu pre nedostatok majetku,

c) ak sa Zhotovitel stane spolo€nostou v krize v zmysle § 67a Obchodného zakonnika, ak
Zhotovitel je preukazatelne v upadku alebo ak majetok Zhotovitela je predmetom exekué&ného
konania, Zhotovitel vstupi do likvidacie alebo Zhotovitel prerusi alebo skonCi svoju
podnikatelsku ¢innost, ako aj v pripade, ak sud zacal voci Zhotovitelovi konanie podla § 68a
alebo § 68b Obchodného zakonnika,

d) ak sa pravoplatnym rozhodnutim sudu preukaze, ze Zhotovitel ponukol alebo dal uplatok
ktorémukolvek zamestnancovi alebo opravnenému zastupcovi Objednavatela,

e) ak bude Zhotovitelovi pravoplatnym rozhodnutim sudu ulozeny trest zruSenia pravnickej osoby,
trest zdkazu Cinnosti alebo trest zakazu ucasti vo verejnom obstaravani,

f) ak je Zhotovitel je v omeskani s riadnym odstrdnenim vady a/alebo nedorobku v zmysle bodu
10.6,

g) ak je Zhotovitel v omeSkani s riadnym odstranenim vady v lehote uvedenej v bode 11.5,

h) ak sa ktorékolvek vyhlasenie Zhotovitela uvedené v bode 1.1 ukaze ako nepravdivé,

i) ak si Zhotovitel nesplnil svoju zmluvnu povinnost neuvedenu v pism. a) az h) tohto bodu ani v
dodatocnej lehote, ktora mu na to bola poskytnuta Objednavatelom v pisomnom vyzvani.

14.3 Zhotovitel mdze odstupit od Zmluvy aj v pripade, ak Objednavatel neuhradi svoje zavazky

v lehote splatnosti resp. do 10 pracovnych dni po lehote splatnosti a ak Objednavatel napriek
pisomnému upozorneniu neposkytne Zhotovitelovi su€innost potrebnu k realizacii diela.

14.4 Odstupenie od Zmluvy musi byt druhej Zmluvnej strane doru€ené v listinnej podobe pisomne.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Zmluva sa vyhotovuje v Styroch exemplaroch, z ktorych si po ich podpise dva ponecha
Objednavatel a dva Zhotovitel.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tito Zmluvu je mozné zmenit alebo doplnit len formou pisomnych
oCislovanych dodatkov, na ktorych platnost’ sa vyzaduje, aby boli riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran. Zhotovitel berie na vedomie, Ze uzatvaranie dodatkov
k tejto Zmluve sa riadi ustanoveniami platného zakona o verejnom obstaravani v ase uzatvarania
dodatkov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tdto Zmluvu je mozné zrusit len pisomnou formou.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze si budu pocas realizacie tejto Zmluvy poskytovat vietku vzajomnu
sucinnost’ potrebnu k dosiahnutiu splnenia opravneni a zavazkov vyplyvajucich z tejto Zmluvy.
Sucinnost’ si budl poskytovat bezprostredne po tom, ¢o budu inou Zmluvnou stranou na jej
poskytnutie vyzvané.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich zmluvna volnost nie je obmedzena, ich zmluvné prejavy su urcité
a zrozumitelfné. Zmluva je uzavreta za vzajomne dohodnutych podmienok, nie v tiesni, omyle
alebo za napadne nevyhodnych podmienok.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisu oboma Zmluvnymi stranami a ucinnost diiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Prilohy Zmluvy:

Priloha €. 1 - Projekt diela
Priloha €. 2 - Rozpocet
Priloha €. 3 — Harmonogram

V Bratislave, dfia .................... V Bratislave, dfia ....................
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:
Ing. Silvia Hribova Mgr. Vladimir Franéek
generalna riaditelka sekcie konatel

ekonomiky a véeobecnej spravy

Ing. Eva Bezakova

riaditelka odboru investicii a nehnutelnosti



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba: Doc¢asné podchytenie poskodeného stropu garazi

Obijekt:
01 - Podzemné garaze
JKSO: KS:
Miesto: Hiboka cesta 2, Bratislava 833 36 Datum: 30.01.2024
Objednavatel: ICO:
Ministerstvo zahraniénych veci a eurépskych zalezitosti SR IC DPH:
Zhotovitel: ICO:
IC DPH:
Projektant: ICO: 35703334
STADING, spol. s r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
Kovacs IC DPH:
Poznamka:
Naklady z rozpoctu 117 865,00
Cena bez DPH 117 865,00
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 117 865,00 20,00% 23 573,00
Cena s DPH \"% EUR 141 438,00
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba: Docasné podchytenie poskodeného stropu garazi

0
Obijekt:
01 - Podzemné garaze
Miesto: Hiboka cesta 2, Bratislava 833 36
Objednavatel: Ministerstvo zahraniénych veci a eurépskych zalezitosti SR
Zhotovitel:

Kod dielu - Popis

Datum: 30.01.2024

Projektant' O I AVING, dPUL. >

Spracovatel: Kovacs

Cena celkom [EUR]

1) Naklady z rozpo¢tu 117 865,00
PSV - Prace a dodavky PSV 105 665,00
767 - Konstrukcie doplnkové kovové 98 162,00

783 - Natery 7 503,00

VRN - Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach 12 200,00

Strana2z3



ROZPOCET

Stavba: Dogasné podchytenie poskodeného stropu garazi

Obijekt:

Miesto:

0

01 - Podzemné garaze

Objednavatel:

Hiboka cesta 2, Bratislava 833 36

Ministerstvo zahraniénych veci a eurépskych zalezitosti SR

Datum: 30.01.2024

O I AVING, dPUL. >

Projektant:

Zhotovitel: Spracovatel:  Kovacs
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 117 865,00
p PSV Prace a dodavky PSV 105 665,00
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 98 162,00
1 K 767.0K D+M - ocelove konstrukcie, hmotnost 171578 kg, kpl 1,000 82 350,00 82 350,00
postupna montaz podla statiky
% 1 1,000
w OCEL 17157,8 kg
w SKRUTKA-16ks- M20*65
w SKRUTKA-32ks- M16*55
w SKRUTKA-88ks- M12*50
w MATICA -16ks- M20
w MATICA -32ks- M16
w MATICA -88ks- M12
w PODL. -16ks- A21
w PODL. -32ks- A17
w PODL. -176ks- A13
W SKRUTKA-64ks- M20 -HAS-U M20x350 5.8 *-* + 64 x
CHEMICKA PATRONA HVU2 M20x170
W SKRUTKA-76ks- M16 -HAS-U M16x260 8.8 **-** + 76 x
CHEMICKA PATRONA HVU2 M16x125
2 K 9987672015 | resunhmotpre kovové stavebné doplnkove % 1,000 15 812,00 15 812,00
konstrukcie v objektoch vySky do 6 m
D 783 Natery 7 503,00
3 K 783222100.S Natery kov.stay.dopln!(.Ifonstr.’syntetlcke farby Sedej na m2 307,500 12,20 3751.50
vzduchu schnuce dvojnasobné - 70um
A% 307,5 307,500
4 K 783225600.S Nater'y kov.stav.QopInK.konstr. syntetické na vzduchu m2 307,500 12,20 3751.50
schnuce 2x emailovanim - 70um
\\% 307,5 307,500
p VRN 12 200,00
5 | K /000700011.r Investi¢né naklady neobsiahnuté v cenach % 1,000 12 200,00 12 200,00
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Harmonogram montaze statickej
Zeleznejkonstrukcie

Dni: (tyZdne)

Popis:

Zameranie a priprava dokumentécie

Dovoz materialu a zriadenie staveniska:

Montaz prvej ¢asti - obmedzenie
lavého vjazdu - hlavny vjazd bez
obmedzeni

Pokra¢ovanie v montdzi - obmedzenie
hlavného vjazdu - volny lavy vjazd
Ukoncovanie stavby, vypratavanie,
rusenie staveniska

1 2345671234567 123456171234561712345617123456712345°%67




